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ZAWIADOMIENIE -
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Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie roboét
budowlanych pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Drawsku Pomorskim — Wodnik®’.
Nr referencyjny ZP.271.3.2016

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego opublikowano w: _
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej Nr ogtoszenia: 2016/S 240-436910 z dnia 13.12. 2016r

1. Pytanie: Dotyczy pkt 4.8 ..." Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawa i
wymiang odczynnikow i elementow podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakosci.”' Prosimy o
uszczegotowienie jakie doktadnie koszty ma ujgé w ofercie Wykonawca odnosénie udzielonej gwarancji?

Odpowiedz: Wykonawca powinien skalkulowaé koszty czesci szybkozuiywajacych sie, koszty dojazdu,
koszty pracy ekipy gwarancyjnej itd, koszty odczynnikéw i ich wymiany — dla przyktadu:

Odczynniki, ktore nalezy dostarczac¢ w okresie gwaranciji dotyczg gtéwnie aparatury pomiarowej, np.:

- pomiar ortofosforanow bedzie realizowany metodg btekitu molibdenowego (zgrubsza polega na dodaniu
do prébki odczynnika molibdenianu, ktory z fosforanami, poprzez posrednig reakcje chemiczng, tworzy
mebleskl barwnik.Intensywno$¢ tego zabarwienia rejestruje sie fotometrycznie i analizuje wyswnet]ajqc
wizrﬁ ‘pomiaru). Co pewien czas nalezy uzupeinia¢ reagenty (w zaleznosci od czestotliwosci pomlarow -
zuzycie ponizej 0,06 ml na pomiar). - ‘[
Konserwacja sondy wymaga uzycia roztworu czyszczacego. ;

“ pomlar azotanow, azotynow metodg jonoselektywng. Sonda ma wbudowane membrany pomlarowe ktore
zhajduja sie w elektrolicie, ktory co pewien, okreslony czas nalezy wymieniag.

Zapis o odczynnikach dotyczy tego typu sytuacji.

2 Pytanle Czy w ofercie nalezy uja¢ koszt czgsci zamiennych w udzielonym okresie gwarancji.

J X
o

Odpowredz: Tak nalezy uja¢ koszty czgsci szybkozuzywajgcych sie.

3 Pytanie: Czy w ofercie nalezy ujgé koszt czeéci szybkozuzywajacych sie w udzlelonym okreSIe
gwéranql?

Wi

Odpbmedz: Tak.

-

4a Pytame Czy w ofercie nalezy ujgc koszty dojazdu, robocizny wynikajacych z przeglgdéw
gwarancyjnych’?
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Od'powiedi: Tak.

5. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiary robét majg charakter tylko i wytacznie pomocniczy zé
wzg]egu na rycza’rto‘wy charakter wynagrodzenia i nie trzeba ich zataczaé na etapie sktadania ofert.
Obowigzek taki bedzie ewentualnie dotyczyt tylko wybranego Wykonawcy. Y

Inew .
Odpowiedz: Przedmiary rob6t majg charakter tylko pomocniczy. Wykonawca nie ma obowigzku
dostarczenia kosztorysu ofertowego uproszczonego razem z oferta. Koniecznosé dostarczenia kosztorysu
ofertowego wystapi w dwoch sytuacjach: a) wdrozenia procedury wyjasniania razgco niskiejireeny
konkretnej oferty, b) oraz przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego. ‘ :
6..Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie sktadania oferty Zamawiajacy nie wymaga zfqiehia
kosztoryséw uproszczonych. )

Odpowiedz: Odpowiedz udzielono w odpowiedzi nr 5. . -

F Pytainie: Prosimy o potwierdzenie, ze do umowy nalezy zatgczy¢ kosztorysy uproszczone. & 80

Odpowiedz: Odpowiedz udzielono w odpowiedzi nr 5.
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8.  Pytanie: WW zwiazku z udziatem naszej firmy w wiw przetargu zwracamy sie z proshg
o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 06.02.2017r. Sy
Nasza prosbe uzasadniamy faktem, iz obecny termin zlozenia oferty przypadajacy po dlugim okresie
$wigteczno-urlopowym nie daje realnej mozliwoéci przygotowania profesjonalnej i rzetelnej wyceny zgodnej
z Panstwa oczekiwaniami.
Pragniemy zauwazyc¢, ze juz w chwili obecnej wielu podwykonawcoéw i dostawcéw ma okres
urlopowy a pozostali majg duze obfozenie pracg po dniach éwigtecznych, przez co trudno jest uzyskaé od
nich wyceny.
Nadto inwestycja ta wymaga duzych naktadéw pracy, a nam zalezy na merytorycznej kalkulacji kosztow.
W zwigzku z powyzszym zwracamy sig z prosbg o pozytywne rozpatrzenie Naszej prosby. o

Odpowiedz: Zamawiajacy przediuzyt termin skladania ofert na 26.01.2017 r. informujac o tym w
zawiadomieniu z dnia 10.01.2017 r. oraz w zmianie ogtoszenia w UPUE. e
9. Pytanie: Prosimy o weryfikacje i zmiane zatgczonego przedmiaru nr 9 — Wiata na osad odwodniony ob. nfr
Podane w przedmiarze iloci sg btedne.: s

Poz 5:Jest 12,99 m3 —powinno by¢ 20,55 m3

Poz 6 : Jest 9,28 m3 — powinno by¢ 11,55 m3

Poz 12 : Jest 243,37 m3 — powinno by¢ 73,17 m2

Poz 11: Jest 34,99 m3 —powinno by¢ 57,16 m3

Poz 14: Jest 7,33 t — powinno byé 5,72 t

Poz 17 : Jest 29,21 m3 - powinno by¢ 39,32 m3

Poz 18,19,20: Jest 194,7m2 — powinno by¢ 260,66 m2

Poz 24,25: Jest 11,060 t — powinno by¢ 14,12 t

Poz 26: Jest 279,72 m2 — powinno by¢ 398,56 m2
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Poz 27: Jest 134,34 m2 — powinno by¢ 160 m2

Odpewwdz. Zamawiajgcy informuje, ze OW i SWK oraz zapisy SIWZ punkt 16.6 méwia o cenie kontraktu
Jako o' wynagrodzeniu ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). Wit ot
zvshqzku z powyzszym podstawg do wyceny oferty jest projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyﬁkac[e
tec’hmczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przedmiar robét jest dokumentem pomocniczym i ni¢ na'jego
pddstaWIe nalezy ustali¢ ceng oferty. Jezeli Wykonawca na podstawie dokumentacji budowlanej stwierdza inne iloéci
robét niz w przedmiarze powinien wycenié faktyczne ilosci robot.

10. Pytame. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego edytowalnej wersji (ath, xls)
przedmiaréw robét, co znacznie utatwi nam prace podczas przygotowania wyceny w/w zadania.

Odpowiedz: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
;g)}gqt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) § 4. q§jt-.3 w
przypadku ustanowienia w umowie formy wynagrodzenia ryczaltowego dokumentacja projektowa ni ]
bejmowac przedmiaru robot. Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym i nie na jego podstaw;e
ustallc ceng oferty. Zamawiajgcy nie posiada przedmiaru robdt w wersji edytowalnej.

11 Pytame Subklauzula 1.8. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreélenie z subklauzuli l 8 zdama
,,W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw z Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu™? lub o dodanie zwrotu ,z przyczyn
lezacych po stronic Wykonawcy”., Wykonawea podnosi, iz w przypadku nieuzasadnionego opoznienia
ZamaWIajqcego lub bezpodstawnej odmowy zatwierdzenia dokumentdéw, Wykonawca winien mieé mozllwoso
wystqu z konkretnymi roszczeniami.

@dpow:edz Zamawiajacy wykresla z subklauzuli 1.8 SWK w drugim akapicie stowa ,,lub niezatwierdzeniu” £

‘I?;_;ytame' Subklauzula 1.13. Kontraktu - Czy Zamawiajacy przewiduje w zakresie prac wycinke
dr7ew/krzewow a jezeli tak to czy pozyskal odpowiednia decyzje administracyjng?

Odpowwdz' Zamawiajgcy informuje, ze sa przewidziane wycinki drzew/krzewow. Zamawiajacy posiada
decyZJe administracyjne dotyczace wycinki drzew/krzewow oraz plan nasadzefi. Zamawiajacy zamiescit na
stronie internetowe] plan nasadzen oraz decsze administracyjne. Z powodu dezaktualizacji punktu 2 i 3
decyzp Podmiot Upowazmony wystqpﬁ do gminy Drawsko Pomorskie o ich aktualizacje. Powyzsze roboty
nalezy wyceni¢ i umiesci¢ w cenie ryczattowe;.

13. Pytanie: Subklauzula 3.1. Kontraktu - Czy Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku wprowadzema
zmlan do dokumentacji projektowej lub innej wplywajacej na cene i termin zakonczenia kontraktu to
rochzema te bedg pokryte przez Zamawiajacego? Czy Zamawmmcy wyraza zgode na powrdt do
plerwotnego brzmienia klauzuli 3.17 Wykonawca zaznacza, iz Zamaw1ajqcy sam wybiera Inzyniera (ktory
_]E‘St profes;onallstq), w zwigzku z powyzszym winien ustali¢ z nim wewnetrzna odpow1ed21alnosc za
podejmowane decyzje. Obowiazek potwierdzania polecent Inzyniera u Zamawiajacego powoduje
niepotrzebng zwloke w procesie realizacji inwestycji. x .
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw subklauzuli 3.1 SWK, W przypadku zmian w dokumenté;ji
Zamawiajacy bedzie stosowat zapisy subklauzuli 13.1 SWK.

14. il?jr}ianie: Subklauzula 4.2 Kontraktu - zwracamy si¢ z progba o zmiane zapisu tak, aby 30% Wi
za’lgg{ip_‘_ie_cl:zenia bylo zwracane w terminie 15 dni po uptywie okresu obowigzywania rekojmi za‘vvafiy
(zgodpie z Ustawa Prawo Zaméwieti Publicznych). S

Odpoyiedz: Zamawiajacy w subklauzuli 4.2 zmienia stowo ,,gwarancji jakosci” na stowo »rekojmi”, i -

15. Pytanie: Subklauzula 4.2. Kontraktu — prosimy o potwierdzenie okresu obowigzywania rt;kojini :za
wady.

Ocipowiedi: Okres rekojmi trwa 5 (pigc) lat od wydania $wiadectwa przejecia. (art. 656 § 1 w zwiqzkug s
638 § 1 wzwigzku z art. 568 § 1 ustawy KC).

LA
5

16. P;{fanie: Subklauzula 4.2. Kontraktu — zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisu ,,zabezpieczenii?is'i’:iiéy
pokryciu roszczen (...) z tytulu Gwarancji Jakosci” z uwagi na fakt, ze zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien
Publieznych zabezpieczenie wykonania nie stuzy pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci, a wylgcznie

z tytihu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady. hojepn

Tep el .. .. ’ ) Jo e
OdpowiedZ: Zamawiajgcy zmienit w subklauzuli 4.2 SWK wyrazenie »~gwarancji jakosci” na stowo
sar@kbjmi”' :i,‘_l iy ’

17.j= Pytanie: Subklauzula 4.4. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie subklauzuli 4.4,
punkt 4.3., 7 ? Wykonawca podkresla, iz Zamawiajacy nie bedzie strong umowy z podwykonawea, dlateg'o
przekazanie uprawnienia Zamawiajacemu do naliczania kar wzgledem podwykonawcy jest sprzeczne z art.
483 KC. W jaki sposéb Zamawiajacy wyobraza sobie ustanowienie takich uprawnien? Czy Zamawiajqcy W
sytua(%ji naliczenia kar umownych Wykonawcy zamierza dochodzié takze kar umownych od podwykona‘\ﬁi;y
za to samo zdarzenie? R

H T S 3
Og[{qyiedi: Zamawiajgcy wykresla z subklauzuli 4.4 punkt 4.3. Zamawiajacy nie przewiduje dochodzenia
roszCzén z tytulu rekojmi jednoczesnie od Wykonawey, jego Podwykonaweow i dalszych  jego
Bodwykonawcow za to samo zdarzenie. i A

18;?'P')}tanie: Subklauzula 4.4. Kontraktu - Czy Zamawiajacy moze wyjasnié¢ o jakich ,,korzys’ciaéﬁ’.‘i?i jést
mowa w subklauzuli 4.4 punkt 8? '

Odpowiedz: ,, Korzysci” sg wymienione w subklauzuli 4.5 SWK.

19. Pytanie: Subklauzula 4.4. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie subklauzuli 4.4,
podpunkt 11 ? Uzaleznianie skutecznosci potracenia od zgody Inwestora jest nieuprawnionym kreowaniem
wymogow okreslonych w art. 498 KC i stanowig ingerencje w wewnetrzny ustréj umowny pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca. '

SRR

Odpowiedz: Zamawiajacy wykres$la z subklauzuli 4.4 SWK punkt 11.

20. Pytanie: Subklauzula 4.4. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie subklauzuli 4;'4,
zdanie ostatnie? Wykonawca podkresla, iz zaplata wynagrodzenia podwykonawcy jest uzalezniona od
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wystawienia faktury przez podwykonawce. Nie ma mozliwosci zaplaty wynagrodzenia bez wystawienia
dokumentu, ktéry jest podstawg uregulowania $wiadczenia. Wymaga tego prawo podatkowe oraz
profesjonalizm podwykonawcy. W jaki sposob Inwestor bedzie ustalal wartosé naleznego wynagrodzema
dla Podwykonawcy‘?

S i

) Wledz Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie ostatniego zdania w subklauzuli 4.4 SWK; -jjj'

stanie: Subklauzula 4.4 Kontraktu - Czy Zamawiajgcy moze wyjasmc w jaki sposob Wykonawca ma.
relizowaé uprawnienia z gwarancji jakosci skoro oczekuje przeniesienia na siebie uprawnien producentéw,
dostawcow i wykonawcow? W ten sposob Wykonawca traci mozliwo$é zadania od podwykonawcow
naprawy zaistniatych wad.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie oczekuje przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji jakosci producentow,
dostawcow, wykonawcodw na siebie. ZamaW1ancy oczekuje na przedlozenie projektow kart gwarancyjnych
nazaoferowane urzadzenia, maszyny do zaopiniowania.

22 Pytame Subklauzula 4.5. Kontraktu — Zwracamy si¢ z pytaniem dlaczego Zamaw1ajqcy oczekUJe od
Wykonawcy wyzbycia sig¢ skladnika majatkowego tj. ,.korzysci”, pod tytulem darmym nie zwalniajgc go z
zblbé,mazama wynikajacego z tej cesji? Czy Zamawiajacy zwolni Wykonawcg ze zobowigzan um@wnych

tore sg przedmiotem cesji ,,korzy$ci” (zobowigzan gwarancyjnych i rekojmianych)?. Przekazame;
uﬁ"_Wmen wzgledem podwykonawcow powoduje brak mozliwosci ich realizacji przez Wykonawce;

7daniem Wykonawcy zapis jest sprzeczny z istotg cesji, nie jest doprecyzowany i powoduje zubozeme
Wykonawcy »

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci subklauzuli 4.5 SWK.

23. Pytanie: Subklauzula 4.5. Kontraktu - Czy Zamawiajagcy w sytuacji naliczenia kar umownych
Wykonawcy zamierza dochodzi¢ takze kar umownych od podwykonawcy za to samo zdarzenie?

Odpowwdz Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
W przypadku naliczenia kary umownej wykonawcy za to samo zdarzenie. FRRN

2 : ‘tanie: Subklauzula 4.11. Kontraktu - Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang subklauzml'df.,ll
W zakresie pkt. B) poprzez dodanie na koncu stwierdzenia ,z nalezytg starannoscia . cec]gur]ch

do ‘_ wiadczonego Wykonawce.”?

Odpowmdz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu w subklauzuli 4.11 WO.

25 Pytanie Subklauzula 6.5. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do subklauzuli
6:5 zapisu, iz normalnymi dniami pracy sg dni od poniedziatku do pigtku, a praca odbywa sie w systemle
Jg ednqzmlanowym’?

Q;dggyvnedz: Zamawiajacy nie wyraza zgode na zmiane zapisu w subklauzuli 6.5 SWK.
26. Pytanie: Subklauzula 8.4. Kontraktu - Czy Zamawmmcy wyraza zgode na wykreslenie zdania z .

sqbk;lqzuh 8.4 zaczynajacego od stow: ” Inzynier ma réwniez prawo zmniejszenia, a nawet anulowam el
piZyznanego przediuzenia...” ? Wykonawca zaznacza, iz decyzje Zamawiajgcego winny mieé cechq:
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stab11nosc1 1 stanowczosci w innym przypadku powoduje to zaburzenie pewnosci obrotu gospodarczego a
Wykonawca nie moze zaplanowac prac i oszacowaé ryzyka kontraktowego.

:5.-'\; i1

Odpowledz ZamaWIajqcy wykresla w trzecim akapicie zdanie zaczynajace sie od stow: Hlnzynier ma: &
rowmez prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego przediuzenia...” w subklauzuli 8.4 SWK; e

2’7 Pytame Subklauzula 8.6. Kontraktu - Czy ZamaWIancy wyraza zgode na wykreslenie z&ama &
subkluzuli 8.6 (koniec subklauzuli) zaczynajacego sie od stéw: * Inzynier stwierdzajgc zaistnienie
okolicznosci objetych punktem a) lub b)...” ? Wykonawea zaznacza, iz decyzje Zamawiajacego wmny mieé
ceche stabilnosci 1 stanowczosci w innym przypadku pOWOdU._]e to zaburzenie pewnosci - obrotu
gospodarczego a Wykonawca nie moze zaplanowa¢ prac i oszacowaé ryzyka kontraktowego.

Odp0w1edz. Zamawiajgcy nie wyraza zgodg na zmiane zapisu w subklauzuli 8.6 SWK.

28. Pytanie: Subklauzula 13.1. Kontraktu - Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie zdanla z
subklauzuli 13. 1 zaczynajacego si¢ od stow: ,, Zamawqucy ma prawo do jednostronnego ogramczema
Wykonawcy ” 7 Wykonawca podkresla, iz zapis ten jest sprzeczny z art. 144 ust. 1 PZE, 1 narusza
rownowagc—;: stron kontraktu. Zmiany takie winny by¢ dokonywane w formie aneksu, skoro rozszerzeme
zakresu prac rowniez ma mie¢ taki charakter. Normalne ryzyko kontraktowe nie obejmuje arbltralnej i
niczym nieograniczonej decyzji Zamawiajacego o rezygnacii z prac.

Odpowwdz Zamawiajgcy nie wyraza zgode na zmiane zapisu w subklauzuli 13,1 SWK. Subklauzula 13 1
SWK dotyczy mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy w zgodzie z art. 144 Pzp. i

29. Pytanie: Subklauzula 14.7. Kontraktu — wnosimy o zmiane zapisu na taki, aby za date zaplaty uznawany
byt dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. e

OdeWledZ‘ Zamawiajacy nie wyraza zgode na zmiane zapisu w subklauzuli 14.7 SWK.

30. :-’.'yfame Subklauzula 15.2. Kontraktu - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie pkt.b_k
ze" Zglf;du na to, ze zamiar nie moze by¢ poczytany jako podstawa do odstgpienia od umowy?

i o Ve
: A A FE Y

Odpbvﬁedz Zamawiajacy nie wyraza zgode na zmiang zapisu w subklauzuli 15.2 SWK. gt

31 Pytanle Subklauzula 15.2. Kontraktu - Czy Zamawiajacy moze okreslié jakie polecenia Inzynlera
okreslone w subklauzuli 15. 2 moga skutkowaé odstapieniem od Umowy? Wykonawca podkresla, iz rygor
odstqpmma winien by¢ traktowany szczegdlnie i wythkowo tzn. przyczyny jakie moga skutkowac
rozwigzaniem kontraktu musza by¢ okreslone scisle, a nie ogélnikowo i lapidarnie.

Odpowiedz: W subklauzuli 15.2 SWK nie sformutowano uprawnien Zamawiajacego do odstquenla od
kontraktu z tytulu wydawanych polecen przez Inzynier Kontraktu.

32. Pytame Subklauzula 15.2. Kontraktu - Czy Zamawiajgcy moze wyjasnié tresé podstawy odstqpmma od
kontraktu zawartg w subklauzuli 15. 2 ppkt h) oraz i) ? Wykonawca wskazuje, iz sa to podstaWy
sub1ektywne a nie obiektywne co narusza pewnos¢ obrotu gospodarczego. i

OdpowiedZ: Zamawiajacy wykresla ppkt (i) zawarty w subklauzuli 15.2 SWK. Podpunkt (h) subklauzull
15.2 SWK dotyczy zachowan korupcyjnych ze strony personelu Wykonawcy.
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33. Pytame Czy Zamawiajgcy potwierdza koniecznosé pokrywania kosztéw przegladow gwarancyjnych i
czesei eksploatacyjnych przez Wykonawce? — dotyczy tresci Karty Gwarancyjne;.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ pokrywania kosztow czegei eksp[oatacyjnych i
odczynmkowwokresw gwarancyjnym. Patrz takze odpowiedz w punktach: 1, 2, 3, 4. ™

34 Eytame Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian redakcyjnych do
Lreqq, gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu z zastrzezeniem, iz ostateczna tre$é gwarancji przed jej
wysStawieniem bedzie podlega¢ akceptacji Zamawiajacego ?

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza zmiany redakcyjne w tresci projektu gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu.

35. Pytanie: prosz¢ o potwierdzenie, ze gwarancja wadialna powinna by¢ wystawiona na nastgpujgcego
Beneﬁqenta Zwiazek Miast 1 Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec.

Odpgwiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja wadialna musi by¢ wystawiona na Zamawiajacego 1.
Zw1qzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec.

}6 thame Z uwagi na z{ozono$¢ zadania (ilos¢ pozycji podlegajacych wycenie), biorac pod uwage falq: iz
p(l‘.QC@lS przygotowania oferty przypada gtownie na okres $wigteczno-noworoczny (az do swieta trzech quh) 1
zwlazane z nim urlopy oraz przestoje produkcyjne, co ma istotny wptyw na dokonanie optymalnej Wyceny
zadania, niniejszym prosimy o przesunigcie terminu ztozenia oferty przypadajacego na dziea 19.01.2017r. o
147dni tj. wnosimy o przesunigcie terminu na dzien 02.02.2017r. Powyzsze przesuniecie terminu pozwoli
Wykonawcy na przedstawienie Zamawiajacemu rzetelnie przygotowanej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w dniu 10.01.2017 r. zmienil termin skladania ofert na 26.01.2017 r. i
zawiadomienie umiescil na swojej stronie internetowe;j.

37. Informacja: W nawigzaniu do punktu 4.15. SIWZ Zamawiajacy informuje, ze w reaktorze zalega
obecnie okoto 200 t osadu (kod odpadu 190899). Wiascicielem odpadu bgdzie Wykonawca i koszt utylizacji
deadu nalezy skalkulowa¢ i umiesci¢ w cenie ofertowej w osobnej pozycji kosztorysu ofertowego
upro‘*‘zczonego (ryczalcie). :

38 Pytame Prosze o udoste¢pnienie projektu technicznego branzy AKPiA

(i)‘glpgwwdz: Projekt AKPiA jest elementem projektu technologii.

39. Pytanie: Prosze udostepni¢ schematy strukturalne rozdzielnic technologicznych RT-5.01, RT-12,
RT-8.01, RT-06, RT-01, RT-02, RM-01.1, RT-08, RT-07, RT-03, RT-3.01.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej rys. nr TES1 po skorygowaniu warstw — schemat
strukturalny i blokowy + schematy rozdzielnic.

i
i

40. Pytanie: Prosze o udost@pmeme zestawienia kabli i materiatdw montazowych dla urzadzen obs%uglwanych przez
erdmelmce technologiczne wymienione powyzej.

DYREK[OR

Odpi)Wledz Rozdzielnice i okablowanie zostaly ujgte w przedmiarze robét technologia. Biura Zwi
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