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Projekt wspoélfinansowany przez Uni¢ Europejska
ze srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Ztocieniec, dnia 07.04.2017r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych pn. ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Ztociericu — Wodnik”.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego opublikowano w:
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Nr ogtoszenia: 2017/S 043-077998 z dnia 02.03.2017r.

1. Pytanie: Zamieszczony na stronie Zamawiajgcego Projekt Wykonawczy Tom 5
Konstrukcja/Budynek D oraz Projekt Wykonawczy Tom 5 Konstrukcja/Infrastruktura zawierajg taka
samg dokumentacjge konstrukcyjng Budynku D. Poniewaz brak jest rysunkéw konstrukcyjnych
obiektéw infrastruktury prosimy o ich uzupetnienie i zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajacy odpowiedziat na takie pytanie w zawiadomieniu z 05.04.2017 r. w
odpowiedzi na pytanie nr 19.

2. Pytanie: W nawigzaniu do pytarn oferentdéw sygnalizujgcych braki i btedy wystepujace w
materiatach przetargowych, a tym samym z uwagi na konieczno$c przeprowadzenia, juz na etapie
ofertowania, uzupetnien i zmian wielu rozwigzan i wytycznych przyjetych przez Zamawiajgcego, co
dodatkowo wydiuza proces przygotowania oferty dla przedmiotowego zadania, wnioskujemy o
przediuzenie terminu sktadania ofert na dzien 28.04.2017r.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert do 28.04.2017. W $lad za tg decyzja
Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ i ogtoszenia dotyczgcego tego postepowania.

3. Pytanie: Z tego wzgledu, ze zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego wymusza szereg zmian
w rozdzielnicy SN obiektu (czesto jest to nawet wymiana rozdzielnicy SN), prosimy o zatgczenie do
przetargu obecnych warunkéw technicznych zasilania i dokumentacji archiwalnej stacji SN
oczyszczalni.

Odpowiedz: W uzupetnieniu do odpowiedzi nr 4 zamieszczonej w zawiadomieniu z 04.04.2017 r.
Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej dotychczasowe warunki przytgczenia
oczyszczalni do sieci wystawione przez zaktad energetyczny.

4. Pytanie: Z uwagi na szereg rozbiezno$ci w materiatach przetargowych, prosimy o rozwazenie
zmiany Klauzuli 4.1 Ogdlne Zobowigzania Wykonawcy pkt (vi) Zbadanie Dokumentaciji
Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu:

Cyt.: ,\Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg w terminie
21 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zbadania dokumentacji
nalezy prawidfowe odczytanie projektu zgodnie z jego zaloZzeniami oraz zasadami sztuki
budowalnej iwiedzy technicznej. Wpykonawca nie jest obowigzany do szczegdfowego
merytorycznego sprawdzenia w sytuacjfi, gdy wymaga to specjalistycznych obliczer oraz wiedzy z
zakresu projektowania. Z uplywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powofywania
sie wobec Zamawiajgcego na niekompletnosc, braki, wadliwosc lub inne biedy tej Dokumentacji, o
ile mogt te braki, wady badz inne bfedy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy”.
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poprzez odstgpienie od 21 terminu na wniesienie uwag i umozliwienie Wykonawcy ich zglaszania
przez caty okres realizacji inwestycji.

Jednoczesnie prosimy o rozwazenie rozszerzenia katalogu przyczyn umozliwiajgcych uprawnienie
Wykonawcy do przedtuzenia czasu na ukonczenie Klauzula 8.4 Szczegdlnych Warunkéw
Kontraktu o konieczno$¢ usunigcia wad w dokumentacji projektowej badz potwierdzenie, ze
powyzsza przestanka znajduje sie w pkt c) Klauzuli 8.4 cyt.. ,opdéZnienia, utrudnienia bgdz
przeszkody wynikfe z winy Zamawiajgcego.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy hie wyraza zgody na zmiang zapisu punkt (V/) klauzuli 4.1 SWK.
Zamawiajacy potwierdza, ze kluzula 8.4 SWK i klauzula 13.1 obejmujg swym zakresem przestanke
przedtuzenia czasu na ukonczenie z uwagi na wady w dokumentacji projektowej.

5. Pytanie: Dotyczy SIWZ , IDW pkt. 7.1.2. ¢) 2.7 - dysponowanie osobg na stanowisko
Technologa.

Czy Zamawiajacy uzna jako spetnienie warunku SIWZ , IDW pkt. 7.1.2. ¢) 2.7 - dysponowanie
osobg na stanowisko Technologa wykazanie si¢ osobg posiadajgcg co najmniej 5-letnie
do$wiadczenie zawodowe, w tym petfniaca funkcje technologa rozruchu przy realizacji co najmniej
2 oczyszczalni $ciekow komunalnych o wartosci 10 min zt brutto kazda w tym jedna z robét
wykonana w ramach inwestycji realizowanej z instalacjg hydrolizy bezci$nieniowej osadow
komunalnych lub instalacjg hydrolizy termicznej cisnieniowej osadéow komunalnych i tym samym
wprowadzi zmiane do SIWZ w tym zakresie ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang warunku zamieszczonego w SIWZ pkt
7.1.2. ¢) 2.7 dotyczacego technologa.
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