



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

Złocieniec, dnia 04 kwietnia 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 015-020883 z dnia 22.01.2013r, zmiany do ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 023-034671 z dnia 01.02.2013r., Nr 2013/S 037-057756 z 21.02.2013 r., Nr 2013/S 050-080457 z 12.03.2013 r., Nr 2013/S 056-091070 z 20.03.2013 r., Nr 2013/S 058-094257 z 22.03.2013 r.

W toku przeprowadzanego postępowania do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ z załącznikami dla zamówienia publicznego na roboty budowlane zamawiane w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona wód rzek Drawy i Regi”. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający wyjaśnia:

1. Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy konieczne jest rozbijanie kosztorysu w kontrakcie nr 9 (Resko) na poszczególne ulice, skoro w załączonym przedmiarze robót wszystkie ulice są ujęte, a formą wynagrodzenia jest ryczałt, „(...) kosztorys nie jest podstawą obliczenia oferty i nie będzie przedmiotem porównania i oceny”. „Porównanie cen oraz stwierdzenie, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego” równie dobrze przedstawi wykonany kosztorys ofertowy (z załączonego przedmiaru) wraz z wykazem materiałów.

Odpowiedź: Obowiązek wykonania kosztorysu ofertowego w podziale na ulice wynika z zapisu punktu VII.2 podpunkt 4 SIWZ. Potrzeba wykonania kosztorysu ofertowego w taki sposób podyktowana została możliwością kwartalnego fakturowania wykonanych robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Harmonogram robót będzie zatwierdzony z podziałem na ulice.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Kapuś

