

ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU

Lp.	Przedmiot	Klauzula	Dane
1	Nazwa Projektu (Robót)		„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu – Wodnik
2	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Zamawiającego	1.1.2.2 1.3	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
3	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Wykonawcy	1.1.2.3 1.3	
4	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Podmiotu Upoważnionego	1.1.2.9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złocięcu Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, zlocieniec@zwik.pl , 94 3671659
5	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Inżyniera Kontraktu	1.1.2.4 1.3	Konsorcjum firm: Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji Czluchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Czluchów, sekretarit@rzi-czluchow.pl 598342267 Partner: ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, Partner: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
6	Czas na Ukończenie	1.1.3.3	31.08.2021 r.
7	Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7	60 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia
8	Gwarancja jakości	11.12	 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót
9	Kwota Zabezpieczenia Wykonania	4.2	5% (pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
10	Normalne Godziny Pracy	6.5	6.00-22.00
11	Maksymalna wysokość kar umownych	8.7 15.4	30% (trzydzieści procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
12	Kara Umowna za Opóźnienie	8.7	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień
13	Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i nie dochowania terminów kluczowych <i>[kara częściowa]</i>	11.4 4.1.iv 8.7	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
14	Kara Umowna za brak obecności członka Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom składania Raportów	4.3 8.7 4.21	5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek

15	Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania obowiązków odnoszących się do Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców	4.4	3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązków
16	Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o pracę	6.1 8.7	3 000 PLN za każdy przypadek
17	Kara umowna za zaniżenie przez oferenta kosztu jednostkowego przeróbki osadu w produkt	8.7	200 000 PLN kara jednorazowa
18	Waluty płatności	14.15	PLN (złote polskie)
19	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń: (a) dowód ubezpieczenia (b) polisy	18.1	Do 30 dni po dacie rozpoczęcia
20	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego	18.2	bez potrącenia
21	Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
22	Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót	15.4	150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto
23	Minimalna kwota Przejściowego Świadcstwa Płatności	14.6	0,7 mln PLN
24	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez	20.6	spory nierozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....