



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Złocieniec 26.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi – kontrakt nr 14 – uzupełnienie o roboty odtworzeniowe ul. Podgórna, 73-150 Łobez”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2014/S 016-23739 z dnia 23.01.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści warunków szczególnych kontraktu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W celu zweryfikowania ilości wyrównania mma zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekrojów poprzecznych wraz z tabelą według której wyliczono ilość ujętą w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił postulowane przekroje poprzeczne wraz z tabelą według której wyliczono ilości.

Pytanie nr 2:

Na podstawie dołączonego projektu drogowego wykonaliśmy tabelaryczne zestawienie niezbędnej ilości krawężników 15x30, potrzebnych do zrealizowania zadania:

Tab. zestawiania ilości krawężników 15x30

KM	Opis	Ilość krawężników [m]
Od km 91,16 do 705	Ciąg główny (705 – 91,16)*2strony = 1227,7 m	1227,7
0+227,5 str L	Zjazd publ. - obramowanie + zamknięcie	26
0+337,4 str L	Zjazd na dz. nr 803/3 – obram. + zamkn.	24
0+457,8 str L	Zjazd publ. - obramowanie + zamknięcie	23

0+592 str P	Zjazd indyw. - obramowanie + zamknięcie	23
0+691 str P	Zjazd indyw. - obramowanie. + zamknięcie	23
RAZEM		1346,7 mb

Jak wynika z tabeli powyżej potrzeba **1346,7 mb** krawężnika 15x30 natomiast w załączonych przedmiarach robót kwalifikowanych poz. 24 i 25 przyjęto 1110,55 mb, a więc mniej o 1346,7-111055 = **236,15 mb**.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszych obliczeń.

- **Odpowiedź:** Zamawiający w poz. 25 przedmiaru „Przebudowa części ulicy Podgórnej w km od 0+09116 do 0+0705,0” zwiększa zakres robót do 1346,7 mb ułożenia krawężnika drogowego.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego kontraktu, oraz uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia zamawiający (zamieszczone przekroje) zmienia termin składania ofert na 08.04.2014 r.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć