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ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postgepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

»Prognozy oddziatywania na srodowisko Strategii ZIT Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej”

Do Zamawiajacego wplynely pytania zwigzane z postepowaniem:

Pytanie nr 1: Prosimy o udostepnienie Strategii ZIT, do ktdrej ma byé opracowana
prognoza. Jesli Zamawiajacy nie jest jeszcze w posiadaniu tego dokumentu, poza
listg proponowanych inwestycji (w tym rezerwowych), ktére juz udostepnit, prosimy o
informacje kiedy Strategia ZIT bedzie przekazana Wykonawcy (ile dni po podpisaniu
umowy).

Odpowiedz: Tres¢ projektu Strategii zamieszczono pod poz. 2 w ogtoszeniu o
postepowaniu.

Pytanie nr 2: Prosimy o wskazanie, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu
postanowienia o zakresie i stopnia szczegétowos$ci prognozy, przez witasciwe organy
i jesli tak, to wnosimy o udostepnienie tego dokumentu. Jesli nie, to kiedy taki
dokument zostanie Wykonawcy przekazany, gdyz powinien by¢ uwzgledniony w
Prognozie.

Odpowiedz: Zakres strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko RDOS w
Szczecinie zawart w swoim pismie z 5 kwietnia 2024 r. zamieszczonego pod poz. 1 w
ogtoszeniu o postepowaniu.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, czy ? Czy uzupetienia oraz wyjasnienia w
prognozie, o ktére wnioskowat bedzie organ prowadzacy ocene strategiczna, beda
miaty by¢ wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi i nie bedg odczytane
jako ,btedy” czy ,wady”, o ktérych mowa w par. 3 i 4 projektu Umowy ? Rozumiemy
réwniez, ze Wykonawca bedzie musiat uwzgledni¢ uwagi organu prowadzacego
ocene strategiczng, w tym zgtoszonych w ramach udziatu spotecznego, tylko w
sytuaciji, jesli uwagi te bedg zasadne.

Odpowiedz: Uzupetnienia oraz wyjasnienia w prognozie, o ktére wnioskowat bedzie
organ prowadzgcy ocene strategiczng, bedg musiaty by¢ wykonywane przez
Wykonawce w ramach rekojmi i nie bedg odczytane jako ,btedy” czy ,wady”, o
ktorych mowa w par. 3 i 4 projektu Umowy. Wykonawca bedzie musiat uwzglednic
uwagi organu prowadzgcego ocene strategiczng (RDOS), w tym zgtoszonych w
ramach udziatu spotecznego, tylko w sytuacji, jesli uwagi te bedg zasadne.




Pytanie nr 4: Czy Podsumowanie oceny strategicznej bedzie do wykonania po
stronie Zamawiajacego?

Odpowiedz: Podsumowanie oceny strategicznej bedzie do wykonania po stronie
Wykonawcy zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.(Dz.U. z
2023 r. Poz. 1094 ze zm.)

Pytanie nr 5: Co w sytuacji, gdy po opracowaniu Prognozy zmieni sie dokument
Strategii ZIT, ktory wymagat bedzie dokonania zmian w Prognozie ? Rozumiemy, ze
rolg Wykonawcy nie bedzie uwzglednienie tych zmian lub ich uwzglednienie na
podstawie nowej Umowy ?

Odpowiedz: W sytuacji, gdy po opracowaniu Prognozy zmieni sie dokument
Strategii ZIT i gdy zmiana spowoduje konieczno$¢ istotnych zmian w strategicznej
ocenie wowczas bedzie miat zastosowanie § 9 projektu umowy. Dotyczy to takze
zmiany wartosci umowy.

Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na 08.05.2024 r.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie ofert droga elektroniczna.
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ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

»Prognozy oddziatywania na srodowisko Strategii ZIT Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej”

Do Zamawiajgcego wplynely pytania zwigzane z postepowaniem:

1) moim zdaniem pierwsze zdanie ze strony 5 pisma RDOS jest nieadekwatne do charakteru
dokumentu Strategii i charakteru prognozy o$
Jednoczesnie nalezy zaznaczyd, iz prace inwemanvzacy jne powinny byé wykonvwane w okresie
umozliwiajageym identyfikacje wysigpujacych na tym terenie gatunkéw roélin i zwicrzy oraz
wystarczajaeym do oceny znaczenia tegoe obszaru dla bioréznorednodei i chronionych gatunkéw,

Pytanie: Czy Zamawiajacy uznaje, ze wykonanie prognozy o$ bedzie oparte na istniejacych
materiatach bez prac inwentaryzacyjnych w terenie?

Odpowiedz:

Projekt strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralne;
okresla misje, wizje i kierunki polityki na rzecz zrownowazonego rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego. Realizacja ustalen Strategii nie spowoduje zwiekszenia zakresu korzystania
ze srodowiska. Faktyczne oddziatywanie na srodowisko zawartych w Strategii przedsiewziec,
okreslonych wylacznie tytulem i nazwa wnioskodawcy, begdzie moglo by¢ oceniane dopiero
na dalszych etapach ich przygotowania do realizacji,

2) Czy Zamawiajacy dopuszcza w umowie wydluzenie terminu wykonania prognozy w
zwigzku z wielkoscig obszaru Strategii, iloscig projektow do oceny w prognozie 0§ oraz duza
iloscig istniejgcych archiwalnych dokumentow przyrodniczych do zapoznania si¢ przez
Wykonawce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszceza wydhuzenie terminu realizacji prognozy do 10 tygodni.




