
 

  

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór 
         …………………………………. 

           (Miejscowość i data) 

......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

       

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KONTRAKT: „Natura” 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………... 

adres:…………………………………………………….. 

województwo: …………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………… 

 Regon: ……………………………………………………  

numer telefonu:…………………………………………… 

numer faksu:……………………………………………… 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba 

Wykonawcy) 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości: 

 

KONTRAKT 

„Natura” 

 

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................) 

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

 

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

 

2. Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i 

należytą starannością. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia: _____________________________________ 

7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawców*, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w 

art. 22a  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

8. Wadium zostało wniesione : 

 

„Natura” w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł). formie …………. 

 

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w 

gotówce):__________________________________.  

10. Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione 

innym uczestnikom postępowania.  
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11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.  

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………... 

 

 

 

 

 

     …………………………...                    ……………………………………….. 

miejscowość i data       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                           wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 



 

  

 

Załącznik Nr 9  do SIWZ 

 

 

…………………………………….. 

   pieczęć Wykonawcy 

 

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE  

Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USŁUG 

 

 

 

Ja (my) niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………..  

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 ……………………………………………………………………………………….. 

                                                       (adres siedziby wykonawcy) 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKT „Natura” 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania podatku 
Wartość bez kwoty podatku 

   

   

   

 

 

 

*- nie potrzebne skreślić 

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                          .............................................................       

        miejscowość i data                                                                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                        osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

Wzór 

 

UMOWA NR ZP.271…….2017 

 

zawarta w dniu ………………….. w Złocieńcu, pomiędzy: 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

NIP: ………….., Regon: …………… 

reprezentowaną przez:   

…………………………………………….. 

zwany dalej Zamawiającym, działający,  na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz 

Podmiotu Upoważnionego – Gminy Drawsko Pomorskie  

 

a 

……………………………………………… 

NIP ………………, REGON:……………….. 

reprezentowaną przez  

…………………………… 

zwane w dalszej części umowy Wykonawcą  

[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron]. 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: „Natura” oraz 

usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, 

wymienionych poniżej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu na należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia,  

zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, 

według następującego pierwszeństwa: 

(a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 

(b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe klauzule i zapisy 

do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK.  

(c) Ogólne Warunki Kontraktu (OWK) to jest „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

(f) Dokumentacja Projektowa, 

(g) Wypełniony Przedmiar Robót (kosztorys ofertowy) 

(h) Oferta Wykonawcy, 

(i) inne dokumenty będące częścią Kontraktu[skreślić niewystępujące]: 

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami występującymi wspólnie) 

(h2) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 

przy czym każdy z powyższych dokumentów określonych w punktach (a)-(g) wraz ze zmianami, korektami i 

wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich 

wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od 

Zamawiającego jak zapisano poniżej: 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto …................................................ zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) 

w tym: 

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto …................................................ zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) 

5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich 

wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie.  

 

6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w trzech równoważnych egzemplarzach w języku polskim.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią                        Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                             ………………………………. 

  

 

…………………………….                                                              ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej         Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

 

 

 

PODMIOT UPOWAŻNIONY: 

 

1. Gmina Drawsko Pomorskie 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

…………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego 
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w 

Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula Nr Treść Szczególnych Warunków Kontraktu 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1.1  

Kontrakt 

Na końcu dodaje się, co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami „umowa” i 

„umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.4 

Oferta 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” należy 

je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.5  

Specyfikacja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zwierający zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu, jakości i sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót wykonany, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

1.1.1.6  

Rysunki 

W treści klauzuli dopisuje się: 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako „Dokumentacja 

Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt budowlany, projekt 

wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze wszelkimi 

decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz dokumentacja projektowa, wykonawcza, 

technologiczna, montażowa itp. sporządzana w trakcie budowy. 

1.1.1.8 

Dokumenty ofertowe 

Klauzula otrzymuje brzmienie 

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

„Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 

„Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza 

Oferty”. 

1.1.1.9 

Załącznik do oferty 

Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku do Oferty 

są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

 Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 

Prawo Zamówień 

Publicznych 

„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.)  oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP). 

1.1.1.12 

Kodeks Cywilny 

„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017r. 

poz. 459 ), wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.1.13 

Prawo Budowlane 

„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 

290 z późn.zm.) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych, a 

także określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo 

Budowlane). 

1.1.1.14 

Warunki Kontraktu 

„Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu z  niniejszymi Warunkami 

Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi 

1.1.1.15 

Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia 

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – Oznacza specyfikację istotnych warunków 

zamówienia określoną w art. 36 i odnośnych przepisach Pzp.  
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1.1.1.16 

Zmiana do Kontraktu 

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Zmiany takie muszą być dokonane, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

1.1.1.17 

Dziennik Budowy 

„Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 

Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona korespondencja stron, w 

szczególności nie będą uważane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w trybie 

Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani też jako aktualne zapisy zgodnie z tą klauzulą, jak 

również powiadomienia o podwykonawcach.  

Dziennik Budowy jest dostępny na każde żądanie dla Zamawiającego oraz innych osób 

wymienionych w Prawie Budowlanym. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 

przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 

w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

1.1.1.18 

Książka obmiarów 

„Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, zawierającą zapisy wszystkich 

dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do 

określenia ilości i obmiaru tych robót dodatkowych, podobnych i zamiennych 

1.1.1.19 

Formularz  Cenowy 

 

„Formularz Cenowy” – oznacza dokument tak zatytułowany, załączony do Oferty i Kontraktu, o ile 

występuje.  

1.1.2 

 
STRONY I OSOBY 

1.1.2.2. 

Zamawiający 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający”  - oznacza Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, działający w imieniu i na 

rzecz Gminy Drawsko Pomorskie (Podmiotu upoważnionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 

Pzp  

1.1.2.4 

Inżynier 

 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Inżynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego i wymieniony w Załączniku do SWK 

do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, wyznaczony przez 

Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. W razie 

nie powołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego funkcje pełni Zamawiający.  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

1.1.2.9 

Podmiot Upoważniony 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: Gmina Drawsko Pomorskie– podmiot upoważniony do 

dokonywania płatności z tytułu wykonywanego kontraktu. 

1.1.3 

 
DATY, PRÓBY, OKRESY i UKOŃCZENIA 

1.1.3.1 

Data Odniesienia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert 

1.1.3.2 

Data Rozpoczęcia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. 

Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub powiadomienia 

Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty podpisania Kontraktu.  

 Nadto dodaje się definicję 

1.1.3.10 

Termin Kluczowy 

„Termin Kluczowy” oznacza określone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] terminy 

osiągnięcia określonego zaawansowania Robót, bądź wykonania istotnych elementów Robót. 

Terminy Kluczowe określa w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z 

Inżynierem, a w braku uzgodnienia - określa Inżynier. Zakłada się, iż jeśli Zamawiający wymaga 

osiągnięcia zaawansowania rzeczowego Robót w określonym terminie od Daty Rozpoczęcia, to dla 

uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż terminy te stanowią również Terminy Kluczowe w 

powyższym rozumieniu. 

1.1.4 PIENIĄDZE I PŁATNOŚCI 
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1.1.4.6 

Waluta obca 
„Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach 

1.1.4.10 

Kwota warunkowa 
„Kwota Warunkowa” –– skreśla się jako nie mającą zastosowania  

1.1.4.11 

Kwota zatrzymana 
„Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania 

 

 
wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 

Protokół konieczności 

„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 

wykonania robót podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych. 

1.1.4.14 

Protokół z negocjacji 

„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zatwierdzony przez 

Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót podobnych, dodatkowych i 

zamiennych. Protokół z negocjacji może zawierać polecenie Zmiany wystawione przez Inżyniera. 

Protokół z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do Kontraktu. 

1.1.4.15 

Tabela elementów 

skończonych 

„Tabela elementów skończonych” –  wykonana według załącznik nr 2 do zaleceń w zakresie wzoru 

wniosku o płatność beneficjenta. 

1.1.5 ROBOTY I DOBRA 

1.1.5.6. 

Odcinek 
„Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.5.7 

Roboty Tymczasowe 

„Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 

W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i 

urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne 

na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak 

rozpory, podpory, ściągi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i 

instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  

zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, 

zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów.  

1.1.6 INNE DEFINICJE 

1.1.6.1. 

Dokumenty Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę również w wersji 

elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadającej formie pisemnej i nie 

później, niż forma pisemna Dokumentu.  

Wymóg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje się do całości 

korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym  i Inżynierem, wraz z załącznikami.  

Wersje elektroniczne dokumentów winny posiadać nazwy zgodne z tytułami wersji pisemnej oraz 

zawierać w nazwie pliku datę dokumentu.  

1.1.6.2. 

Kraj 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 

być wykonywane Roboty Stałe. 

1.1.6.5 

Prawa 

Klauzula otrzymuje brzmienie:  

„Prawa” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 

 wprowadza się następujące definicje 

1.1.6.10 

Projekt budowlany 

„Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art. 34 

Prawa Budowlanego. 

1.1.6.11 

Pozwolenie na budowę 

„Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzję administracyjną, w tym decyzję zatwierdzającą projekt 

budowlany i pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych  

1.1.6.12 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o Zamówieniu – oznacza ogłoszenie, które ukazało się w Biuletynie Zamówień 

Publicznych wraz ze zmianami, a dotyczące wykonania Kontraktu. 

1.3 

Komunikaty 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu 

zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one: 

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem odbioru), wysłane pocztą 

poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca 

jednocześnie prześle Zamawiającemu wersję elektroniczną skanowaną pocztą e-mail na adres podany 

w Załączniku do SWK lub podany później. Na żądanie Zamawiającego zostanie dostarczona wersja 

edytowalna. Za wiążącą i doręczoną uznaje się treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się datę 

doręczenia formy pisemnej. Transmisja elektroniczna ma wyłącznie charakter pomocniczy.  
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(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany w 

Załączniku do SWK lub podany później.  

Jednakże 

(i) jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia powinny 

być dostarczane na nowy adres; oraz 

(ii) jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego adresu, to 

odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie.  

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w nieracjonalny sposób 

wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to 

poświadczający powinien wysłać kopie drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej Strony jest 

wysyłane przez drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do Inżyniera lub drugiej 

Strony, zależnie od przypadku. 

1.4 

Prawo i język 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

(a) Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 

Kolejność Pierwszeństwa 

dokumentów 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.  

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 

Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, 

które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Inżynier 

udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

1.6 

Akt umowy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron. 

1.7 

Cesja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to postanowieniom 

Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  

Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

1.8 

Opieka nad dokumentami 

i ich dostarczanie 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunków/dokumentacji, która została w SIWZ 

określona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca może na własny 

koszt uzyskać dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod 

opieką i dozorem Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego.  

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną 

techniczną dokumentację, jak określone zostało w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub 

niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 

odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 

Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w jakimś dokumencie, sporządzonym 

w celu wykonywania Robót to ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim 

błędzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powoływania się na ten błąd lub wadę w terminie 

późniejszym. 

1.9 

Opóźnienie Rysunków lub 

Instrukcji 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

 

1.10 

Używanie Dokumentów 

Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentów Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę 

lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach eksploatacji, jak niżej, z chwilą wydania 

utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia dla 

Robót lub rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę.  

Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 

Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod 

warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Kontaktem lub realizacją roszczeń 

związanych z Odpowiedzialnością za Wady, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 
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używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci komputerowej 

Zamawiającego, 

korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla dowolnych innych celów, 

trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną, 

publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet., 

wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu.  

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. 

odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

Wykonawca zapewni, by z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

istniało również bezwarunkowe i nieodwołalne upoważnienie dla Zamawiającego do wykonania w 

imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 

decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu 

dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.  

Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i rozporządzania 

nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

1.12 

Szczegółowe poufne dane 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób uzasadniony może 

zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo. 

Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty w 

trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie.  

1.13 

Zgodność z prawami 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw.  

(a) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, 

wymagane dla wykonania Robót w tym w szczególności zgody Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na wykonanie robót ziemnych lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i 

Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelką wymaganą do tego celu dokumentację 

techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w 

imieniu Zamawiającego/Podmiotu Upoważnionego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. 

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska 

wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do wykonania 

Robót oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich 

uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty.  

1.14 

Solidarna 

odpowiedzialność 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 

(wykonawcy występujący wspólnie) to: 

członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; oraz  

członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie miał 

prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z 

prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz  

Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; oraz  

wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, 

ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany członka 

konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie 

tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, 
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ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub 

podwykonawców; taka zmiana będzie uważana za Zmianę Kontraktu oraz 

kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę będzie 

załączona do Kontraktu, 

członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawców. 

2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1 

Prawo dostępu do Placu 

Budowy 

W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

 

 

2.2 

Pozwolenia, licencje lub 

zatwierdzenia 

Klauzulę skreśla się  

 

2.4 

Organizacja finansowania 

przez Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się  

3 INŻYNIER 

3.1 

Obowiązki i uprawnienia 

Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a Zamawiający 

takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie zgody w 

wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie udzielił zgody.  

3.2 

Delegowanie przez 

Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może odwołać 

takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier Rezydent czy też 

inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, Urządzeń czy też Materiałów. 

Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie. Inżynier może 

również potwierdzić wszelkie czynności dokonane przez asystentów mimo braku pełnomocnictwa, na 

żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynności będą skuteczne.  

W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 

Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

W treści klauzuli skreśla się lit. (b) na końcu klauzuli.  

3.4 

Zastąpienie Inżyniera 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o 

zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe nowego 

Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże skutku dla powołania 

Inżyniera i ważności jego czynności. 

4 WYKONAWCA 

4.1 

Ogólne Zobowiązania 

Wykonawcy 

Treść pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca z należytą pilnością i starannością zaprojektuje ( w granicach określonych w 

kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie 

wszelkie wady w Robotach. 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano następującą  treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i)  Dodatkowe zezwolenia  

W ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca powinien złożyć u Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i 

ukończenia robót zgodnie z ustalonym Programem.  

(ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych 

testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, związane z ingerencją w infrastrukturę użyteczności publicznej nie będą 

rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował 

Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby 

umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do 

wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz 



 

12 

ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, 

mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.      

(iv)  Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 

rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzór saperski w trakcie 

trwania inwestycji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 

melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów 

wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien 

bez zwłoki i na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze 

prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego ich położenia lub nie 

wskazanego w dokumentacji technicznej. W razie opóźnienia w naprawieniu szkód bądź wykonaniu 

dalszych prac naprawczych w terminie zakreślonym przez Inżyniera, Zamawiający jest uprawniony 

do naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za każdy dzień opóźnienia.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami 

lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 

istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z 

wyceną kosztów naprawy.  

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 

Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 

niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Zamawiającego, 

Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 

Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentów poświadczone za zgodność z 

oryginałem.  

(vi) Zbadanie Dokumentacji 

Wykonawca zbada przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową w terminie 21 dni od 

protokolarnego otrzymania Dokumentacji Projektowej. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie 

zbadania dokumentacji należy prawidłowe odczytanie projektu zgodnie z jego założeniami oraz 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowiązany do 

szczegółowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych 

obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania.  

Z upływem powyższego terminu, Wykonawca traci prawo do powoływania się wobec 

Zamawiającego na niekompletność, braki, wadliwość lub inne błędy tej Dokumentacji, o ile mógł te 

braki, wady bądź inne błędy wykryć w ramach badania wymaganego od starannego, profesjonalnego 

Wykonawcy.  

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Nie uchybiając postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inżyniera, przesyłając kopię do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej 

usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Opieka nad 

dokumentami i ich dostarczanie]  czy w Specyfikacji, jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Żadne braki czy błędy 

projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót. Termin do powiadomienia 

Zamawiającego będzie nie dłuższy, niż 14 dni od wykrycia błędu, pominięcia, wady bądź innej 

usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje terminowe bądź finansowe wynikające z 

przekroczenia terminu do powiadomienia Zamawiającego, obciążają Wykonawcę.  

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montażowe, technologiczne, schematyczne, określające kolejność 

prac lub uszczegóławiające zakres Robót, sporządzi Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do 

akceptacji, wraz z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami, w tym także próbki i / lub modele. 

(viii) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w 

zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca  powinien 

dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje powykonawczą w przejrzystej formie w trzech kopiach dla 
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wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem 

robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Dokumentacja powykonawcza będzie dostarczona również  w wersji elektronicznej w 3 egz. na 

nośniku pendrive każdy egzemplarz.  

(ix) Uciążliwość i dostęp do nieruchomości sąsiednich 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sił i środków zmniejszających 

uciążliwość dla nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. W szczególności Wykonawca 

obowiązany jest do zapewnienia ciągłego dojazdu do tych nieruchomości i znajdujących się na nich 

siedzibach i zakładach firm oraz mieszkań osób prywatnych. W razie nie usunięcia uchybień w tym 

zakresie na wezwanie Inżyniera lub Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć kary umowne w 

wysokości określonej w Załączniku do SWK jak dla kary umownej za opóźnienie w usuwaniu Wad.  

Wykonawca jest również odpowiedzialny za przyjętą technologię Robót. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i stosować odpowiednią technologię robót i zabezpieczenia 

tymczasowe, uwzględniające możliwe oddziaływanie warunków naturalnych (w szczególności siły 

wiatru, opadów, oddziaływanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko wystąpienia takich warunków nie 

zostanie przez Wykonawcę ubezpieczone w ramach polis ubezpieczeniowych. 

(x)         Wykonawca na swój koszt wykona wg wskazówek Zamawiającego i zamontuje Tablice 

informacyjne oraz pamiątkowe POIS dla każdej części oddzielnie. 

4.2 

Zabezpieczenie 

Wykonania  

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń Zamawiającego z Klauzuli 11 

[Odpowiedzialność za Wady] oraz z tytułu Gwarancji Jakości. 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia określona jest w 

Załączniku do SWK. 

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża 

zgody na stosowanie zabezpieczeń określonych w art. 148 ust. 2 Pzp.  

Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.  1579) 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter absolutny, to jest zobowiązywać Gwaranta 

nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie 

wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego 

zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających 

gwarancję. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż Czas na Ukończenie  i Okres 

Zgłaszania Wad. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji 

aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.  

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Kontraktem, lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym  a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z gwarancji.  

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub 

modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

(iii) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.” 

Z dokumentów załączonych do Gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania Gwaranta 

przez osoby podpisane pod Gwarancją.  

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz 

usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu Zgłaszania Wad 

Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. Jeżeli warunki 

Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do 

Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca 



 

14 

przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu, kiedy Roboty 

zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte.  

Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od wydania 

Świadectwa Przejęcia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od wystawienia 

Świadectwa Wykonania. 

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 

zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego, który 

dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczności, procedurę 

powyższą powtarza się. 

Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub 

przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z 

Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni naprzód 

przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia,  

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako 

należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub rozdziału 20 

[Roszczenia, spory i arbitraż],  

(c) odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstąpienie od 

Kontraktu przez Zamawiającego]; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę 

Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót. 

4.4 

Podwykonawcy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za 

pośrednictwem Podwykonawców.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

1.  Do zawarcia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z 

podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcą 

robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi 

zakresu powierzonych robót oraz wysokością wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w 

terminie najpóźniej 14 dni przed wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający może zgłosić  

zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty 

budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może zgłosić  

sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany w przypadkach określonych w 

art. 143b ust. 3 Pzp. 

3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na dostawy i usługi 

obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie umowy o wartości wyższej, niż 50.000 

PLN.  

4.  Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i żądania jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu w szczególności, jeżeli: 

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie 

wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,  

4.2 z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w 

ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,  

4.3 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do 

występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych 

Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie 

takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w 

każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 
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4.4 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, 

aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy,  

4.5 termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie  dłuższy, niż 30 dni  od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, 

4.6 w umowie podwykonawczej jeśli jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie 

zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie 

zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca wyraża zgodę, aby  w części 

obejmującej kaucję świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem 

z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,. 

5.  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o zamierzonej 

dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie 

Budowy. 

6.  W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą umowy bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia 

tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 647¹ kodeksu cywilnego.  

7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK za 

niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków Wykonawcy odnoszących 

się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w szczególności za opóźnienie w 

przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opóźnienie w zapłacie lub brak zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, opóźnienie w przedłożeniu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie 

we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej. 

8. każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, 

aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzyści z 

podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia 

Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do występowania do 

Zamawiającego i Podmiotu Upoważnionego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty 

z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 

płatności i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi mieć charakter 

przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym 

podwykonawcą.  

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego składania 

Podmiotowi Upoważnionemu i Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie 

należności względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania, na 

żądanie, dowodów płatności, 

        Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie upoważniające 

Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz takiego podwykonawcy, do 

dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11.  Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę z 

wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie wymagało 

dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

12.  Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody 

Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego. 

13.  Wykonawca zawierając umowę na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeć zapisy 

zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do stosowania się do zapisów warunków 

szczególnych i ogólnych kontraktu (umowy między zamawiającym i wykonawcą). 

14. Wykonawca w celu otrzymania zapłaty wynikającej z przesłanej Podmiotowi Upoważnionemu 

faktury VAT przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej treści [Działając w imieniu 

firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia 
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oświadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy………………….., realizowanej 

w ramach zamówienia publicznego projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod 

nazwą „Natura”. 

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się odpowiednio do 

dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych.  

Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 

Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie 

zafakturowane przez Podwykonawców.  

4.5 

Cesja korzyści z 

podzlecenia 

 Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca dokona cesji na Zamawiającego korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które 

rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad. W szczególności 

dotyczy to uprawnień z gwarancji lub rękojmi.  

Postanowienia dotyczące cesji korzyści z podzlecenia stosuje się odpowiednio do wszelkich 

Urządzeń i Materiałów, jeżeli dostawcy tychże udzielają szerszych lub dłuższych uprawnień z 

gwarancji lub rękojmi.  

4.7 

Wytyczenie  

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami, w zakresie niezbędnym do ukończenia Robót oraz ich korzystania z nich przez 

Zamawiającego, włączając zmiany w Robotach. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 

dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną w liczbie egzemplarzy 

wskazanej przez Inżyniera i niezbędnej dla dostawców mediów. 

Nadto w treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk” 

4.8 

Procedury bezpieczeństwa  

 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 

zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 

przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

(h) Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.   

4.9 

Zapewnienie jakości 

 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w 

terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 

przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do przedstawionego 

projektu systemu zapewnienia jakości. 

4.17 

Sprzęt Wykonawcy 

Treść klauzuli uzupełnia się o dodanie na końcu: 

W czasie prowadzenia robót budowlanych, w związku z koniecznością ograniczenia emisji hałasu do 

środowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzętu oraz 

właściwa organizacja placu budowy. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany 

zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu powinny 

być prowadzone w miarę możliwości w porze dziennej. Ponadto należy stosować najmniej uciążliwą 

akustycznie technologię prac rozbiórkowych i przygotowujących teren (maksymalnie ograniczyć 

metody udarowe).  

4.18 

Ochrona środowiska 

 

Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z Programem 

Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie metod i procedur, jakimi 

Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, zawarte w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej.  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na  jak i poza 

Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i 

własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i 

innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, wywiezie 

nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 

opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska na własny koszt związane z 

tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni wymagania w zakresie prowadzenia 

stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z 

przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie 
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niezbędne pozwolenia i zezwolenia. Składane przez Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały 

sprawozdanie z obowiązków w zakresie ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 

4.19 

Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, których może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W  przypadku  korzystania  z  dostawy  

energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących kontrolowanych  źródeł,  Wykonawca  musi  

zastosować  się  do  warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za 

korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i 

koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 

pobranych ilości. Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę 

Kontraktową.  

4.20 

Sprzęt Zamawiającego i 

materiał do wydania 

bezpłatnie 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach: 

 

4.21 

Raporty o postępie pracy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz 

przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy będą składane do 5-tego dnia 

każdego miesiąca. 

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu część zdania „ każdy w ciągu 7 dni” zastępuje się częścią 

zdania „każdy w ciągu 5 dni” 

Nadto dodano punkt (i) i (j) o treści: 

 (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna uwzględniać skutki wynikające z zastosowania 

Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż]. 

(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach kwartalnych. 

4.25 

Pełnomocnictwo 

Wykonawcy 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 

podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowało w szczególności wyraźnie: 

upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 

Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem Kontraktu 

wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa.   

4.26  

Zabezpieczenie 

Przylegających  

Nieruchomości 

 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia 

czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i 

filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, 

aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do 

Inżyniera. 

Wykonawca robót z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli działek o terminach i 

rodzaju prac, jakie mają być na nich podjęte.  

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wypłaci odpowiednie odszkodowania. 

Działki po wykonanych pracach będą doprowadzone do stanu poprzedniego przez Wykonawcę. 

Inżynier przedstawi Wykonawcy wymagania właściciela działki w zakresie szczegółowej 

inwentaryzacji fotograficznej, a z czynności wejścia na teren działki oraz zdania terenu w momencie 

opuszczenia działki sporządzone zostaną protokoły z udziałem właściciela. 

4.27 

Istniejące Instalacje 

 

 

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak drenaż i 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje.  
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Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy 

kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót i uwarunkowania 

historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją istniejących instalacji i sieci, a 

stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest występowanie niezaewidencjonowanych sieci i 

instalacji oraz niezgodności pomiędzy danymi dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem 

rzeczywistym. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od 

doświadczonego Wykonawcy prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w 

szczególności zastosuje odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót.  Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Inżynierem. 

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY – klauzulę skreśla się 

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

6.1 

Zatrudnienie personelu 

kierowniczego i siły 

roboczej 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst:  

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w 

tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i 

wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  

1. Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności: 

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 

- montaż urządzeń i maszyn, 

- roboty drogowe, 

- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na 

budowie, 

- dozór mienia na budowie. 

        i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań 

osoby wykonujące inne czynności niż wymienione powyżej. 

2.  Pozostałe osoby wykonujące prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu 

zamówienia, w tym prace fizyczne oraz pracę operatorów sprzętu 

       3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę lub na innej podstawie prawnej osoby 

odpowiedzialne za wykonanie powierzonej części robót lub usług; 

       4.    Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca 

przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w ust. 1 Oświadczenie to 

powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę 

złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na 

umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

      5.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do warunków szczególnych 

kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie  żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę  osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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      6.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

6.5 

Godziny Pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 

Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 

Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może dotyczyć 

wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera wyczerpania możliwości 

zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub dwie zmiany, w całym okresie 

naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada propozycję prowadzenia Robót także  

poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Klauzuli 

6.7 

Zdrowie i Bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Klauzulą 

4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i 

bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami i służbami.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w 

związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. Wykonawca 

winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego 

zgłoszenia. 

6.8  

Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 

Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne uprawnienia 

niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac.  

6.9 

Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego 

Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą odbyć się wyłącznie na 

osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie uprawnień, niż wymagania 

określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

6.12 

Personel Zagraniczny 

Dodaje się dodatkową klauzulę: 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby 

ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w 

Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas 

podróży. 

7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 

Sposób Wykonania 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, dopuszczenia itp. 

na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą Urządzeń przedstawi te 

dokumenty.  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), względnie innych obowiązujących przepisów. 

7.3  

Inspekcje 

W treści klauzuli dopisuje się: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane przez procedury 

bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.  

7.4 

Próby W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

7.8 

Opłaty za eksploatację 

górniczą 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, środowiskowe, 

odpadowe i inne, w szczególności za: 

(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 

(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów zbędnych, 

zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk w obrębie Terenu 

Budowy, wymienionych w Kontrakcie.  

8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
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Rozpoczęcie robót Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie późniejszym, niż 30 dni od Daty Rozpoczęcia.  

Wykonawca, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Inżynierowi dokumenty 

Wykonawcy i jego personelu (oświadczenie kierownika budowy/robót), stwierdzające sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także 

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu 

Robót zgodnie z wymogami art. 41 Prawa budowlanego.  

8.3 

Harmonogram 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

Harmonogram, w układzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty Wykonawcy z podziałem na 

odpowiednie podpozycje. Harmonogram będzie zawierał: 

porządek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, wraz z Terminami 

Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym, Robót i Dostaw, w 

każdym miesiącu, ścieżką krytyczną, włącznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawą na 

Teren budowy, budową, montażem, próbami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez 

podwykonawców dla danego etapu,  

porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie, wartość płatności 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynikającym z tabeli elementów skończonych kwartalnie 

(przerób), raport towarzyszący, który obejmie: 

ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy wykonywania Robót 

oraz, szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do  każdej kategorii Personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego 

większego etapu budowy. 

Harmonogram będzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram będzie zawierał 

wyłączenie prowadzenia Robót w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa zimowa); Wykonawca 

może jednak prowadzić takie roboty, na jakie pozwalają warunki środowiskowe w zgodzie z 

technologią tych Robót. Okres przerwy zimowej wlicza się do Czasu na Ukończenie.  

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie opinii Inżyniera w ciągu 28 

dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien działać zgodnie z nim, z uwzględnieniem wszelkich 

innych zobowiązań kontraktowych. W toku zatwierdzania harmonogramu Wykonawca uwzględni 

uwagi Inżyniera i Zamawiającego i w terminie 7 dni ponownie przedłoży skorygowany 

Harmonogram do zatwierdzenia.  

Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego Harmonogramu.  

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pełni uwzględnić niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska i przyrody, mogące 

ograniczyć postęp Robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia bądź 

ograniczenia prowadzenia robót budowlanych (określone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, 

uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogą być one podstawą do składania 

roszczeń Wykonawcy o wydłużenie Czasu na Ukończenie. 

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych 

wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na Roboty, zwiększyć Cenę 

Kontraktową, opóźnić wykonanie Robót lub zmienić terminy oraz wartości płatności Podmiotu 

Upoważnionego. Inżynier może wymagać od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych 

szacunkowych skutków przyszłych wydarzeń lub okoliczności lub też oferty na mocy klauzuli 13.3 

[Procedura wprowadzania Zmian]. 

Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że harmonogram w określonym 

zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i 

deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Program 

Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania jakiegokolwiek z jego 

zobowiązań i nie umniejsza jego odpowiedzialności za realizację Kontraktu w żadnej części.   

8.4 

Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] jeżeli oraz w granicach, w których ukończenie dla celów określonych w 

klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych 

przyczyn: 

(a) opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia czasu na mocy jakiejkolwiek 

klauzuli niniejszych Warunków, 

(b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 



 

21 

(c) opóźnienia, utrudnienia bądź przeszkody wynikłe z winy Zamawiającego, Personelu 

Zamawiającego lub dające się przypisać innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na 

Terenie Budowy. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien on wystąpić 

do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jeżeli Wykonawca uważa się za 

uprawnionego do dodatkowej zapłaty w związku z żądaniem przedłużenia Czasu na Ukończenie, to 

winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 

późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania dodatkowej zapłaty.  

Inżynier, ustalając każde przedłużenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonać przeglądu 

wszelkich poprzednich ustaleń na ten temat oraz odmówić przedłużenia Czasu na Ukończenie w 

takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje się ze zbyt wolnym tempem 

wykonawstwa. Inżynier ma również prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego 

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli przedłużenie to skompensuje się ze zbyt wolnym tempem 

wykonawstwa. Zamawiający może zwrócić się z takimi żądaniami ustalenia do Inżyniera stosując 

odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].  

Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, iż nie stanowi podstawy do Przedłużenia Czasu na Ukończenie 

opóźnienie Zamawiającego bądź Inżyniera w zatwierdzaniu Dokumentów Wykonawcy, jeżeli 

składane dokumenty będą niekompletne bądź niezgodne z postanowieniami Kontraktu.  

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia znalezisk, w tym  archeologicznych na terenie 

Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o przedłużenie Czasu na 

Ukończenie oraz roszczenie o dodatkową zapłatę w zakresie, w jakim łączny okres przedłużenia na 

tej podstawie nie przekroczy 35 dni.  

8.5 

Opóźnienie spowodowane 

przez władze 

Zmienia się część ostatniego zdania „według podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na część ostatniego 

zdania „według podpunktu (a) Subklauzuli 8.4” 

8.6 

Szybkość postępu pracy 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Inżynier stwierdzając zaistnienie okoliczności objętych punktem (a) lub (b) może zweryfikować 

swoje poprzednie ustalenia odnośnie przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub związanym z nim 

przyznaniem dodatkowej zapłaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku do zbyt wolnego tempa 

wykonawstwa zmniejszając lub całkowicie likwidując uprzednio przyznane przedłużenie lub 

przyznaną dodatkową kwotę. Zamawiający może zwrócić się z takim żądaniem ustalenia do 

Inżyniera stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 

W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiące, nie przedłożenia 

bądź nieskutecznego wdrożenia przez Wykonawcę Programu Naprawczego, Zamawiający 

zachowując Roszczenia Zamawiającego i Kary za Opóźnienie, może ograniczyć zakres Robót 

Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o 

ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót.  

Dla uchylenia wątpliwości postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunków nie będą interpretowane 

w sposób dający uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, niewykonywania w należytym tempie i 

pośpiechu Robót w zakresie, w jakim nie dotyczą ich okoliczności uprawniające do Przedłużenia 

Czasu na Ukończenie.  

8.7 

Odszkodowania umowne  

za Opóźnienie 

W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następująco: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 

uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] 

oraz poza przypadkami kar zastrzeżonych za uchybienia obowiązkom względem Podwykonawców na 

mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. 

Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani też z innych obowiązków, 

zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie uchybia to również 

roszczeniu Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, 

którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości.  

Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia 

Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych lub zaawansowania rzeczowego lub 

rzeczowo-finansowego Robót określonych w Kontrakcie lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg 

klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokości określonej w Załączniku do SWK dla Kar Częściowych, 

liczonych od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Kary Częściowe).  

Zamawiający nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jeżeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na 

Ukończenie. Łączna suma Kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu każdego z Terminów 

Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robót oraz Kar umownych za nie 
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wypełnienie wymagań Czasu na Ukończenie nie będzie wyższa, niż maksymalna wysokość kar 

umownych określona w Załączniku do SWK. 

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie 

opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram], opóźnienia 

w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu Naprawczego. Kary te również ulegają 

anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukończenie.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo określonej w 

Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego braku obecności 

członków Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesięcznej naradzie u 

Zamawiającego.  Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości 

kwotowo określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy. 

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia 

Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków w razie Odstąpienia od Kontraktu (niezależnie 

z jakiej przyczyny), w szczególności w razie opóźnienia w przekazaniu Terenu Budowy lub 

Dokumentów Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te są niezależne od innych kar i 

odszkodowań wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje się limitu maksymalnej 

wysokości kar umownych określonego w Załączniku do SWK.  

Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i jej 

wysokości.  

Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie tych kar 

z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. 

9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.4 

Niepowodzenie Prób 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [Ponowne dokonanie 

Prób] także okażą się negatywne, to Inżynier lub Zamawiający będzie uprawniony do: 

zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 9.3; 

odrzucenia całości Robót. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł zastosować takie same 

środki, jakie są przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku usuwania Wad] 

oraz naliczenia Kary Umownej za Opóźnienie w wysokości maksymalnej;  

wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda.  

W przypadku, jak w punkcie (c) powyżej, Wykonawca powinien postępować zgodnie ze wszystkimi 

innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne 

za opóźnienie. Nadto Zamawiający może zastosować takie same środki, jakie są przewidziane w pkt 

(a)-(c)  Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku usuwania Wad]. 

10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1  

Przejęcie Robót i 

Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest zobowiązany 

sporządzić dokumentację powykonawczą, która musi uzyskać zatwierdzenie ze strony Inżyniera. 

Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

Robót lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych dokumentów) 

lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z 

właścicielami działek.  

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji lub określone przez 

Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraźnie określone, 

przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla Robót. 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich usunięcia oraz 

wykonania, który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa Przejęcia.   

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz, w tym powykonawczej mapy geodezyjnej złożonej w ośrodku 

geodezyjnym (Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o 

złożeniu mapy do ośrodka względnie potwierdzenia ośrodka o przyjęciu do zasobu). 
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10.2 

Przejęcie części Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne Świadectwo 

Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, 

projektu lub uzgodnień między Stronami, Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót 

(poza użytkowaniem czasowym, które albo jest przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między 

Stronami), zanim Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej części.  

Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak najwcześniej 

umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania zaległych Prób Końcowych. 

Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak szybko jak to możliwe przed upływem 

odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli Wykonawca poniesie Koszt wskutek użytkowania przez 

Zamawiającego części Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie 

lub uzgodnione z Wykonawcą lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to 

Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt, który należy dodać do Ceny Kontraktowej. Po 

otrzymaniu takiego powiadomienia. Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 

uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.  

10.3 

Przeszkoda w Próbach 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one o 

więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie uprawniony 

do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], po 

powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 

Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, to 

Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej.  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 

[Określenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.  

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

11.1 

Ukończenie zaległej pracy 

i usunięcie wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami 

Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien:  

dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym przez Inżyniera, 

wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz  

usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach Wykonawcy w 

Okresie Zgłaszania Wad. 

Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez 

Zamawiającego lub w jego imieniu. 

Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia, z 

zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę lub wyznaczonego przez podmiot upoważniony przedstawiciela i Inżyniera.  

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić roszczenie o pokrycie 

Kosztu, jeżeli roboty nie będą mieściły się w granicach określonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 

Strony rozszerzają zakres Odpowiedzialności za Wady o obowiązek pielęgnacji zieleni określony w 

Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w tym zakresie 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z uprawnień Podmiotu Upoważnionego określonych 

dla wad i usterek, włączając uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego.  

11.4 

Zaniedbanie usunięcia 

wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, usunięcia 

wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg własnego wyboru, może: 

dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesiony 

koszt na ustalenie, usunięcie wady lub usterki, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego], włączając w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez 

Zamawiającego, zachowując roszczenie, naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej 

w Załączniku do SWK, aż do czasu dokończenia Robót lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, 

przez kogo nastąpiło),  

jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub znacznej 

części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie odstąpić od Kontraktu w 

całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem, 
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względnie żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, 

będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia 

częściowego – odpowiedniej ich części, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia 

Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.  

11.5 

Zabranie wadliwej części 

Robót 

W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się: 

Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub Urządzenia 

innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego obejścia, 

zapewniającego należytą pracę i sprawność.  

11.8 

Obowiązek poszukiwania 

przez Wykonawcę 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „wraz z rozsądnym zyskiem” oraz dodaje się: 

Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 

Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo w razie 

sporu co do tych kosztów. 

11.12 

Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w Załączniku 

do SWK i formularzu ofertowym.  Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla 

Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od daty 

wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z 

zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od 

daty wskazanej w protokole z przeglądu, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszych SWK.  

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, 

urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości nie mogą  być używane zgodnie z ich 

przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym 

kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji Jakości, 

czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru 

Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach Gwarancji Jakości.  

Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi być 

tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. Karty gwarancyjne Dostawców 

wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urządzenia oraz wyposażenie 

powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie 

powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą odczynników i elementów 

podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości. 

12 OBMIARY I WYCENA 

12.1  

Obowiązkowe obmiary 

robót  

 

Tekst klauzuli 12.1 skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze 

skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona 

zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i 

STWiORB wraz z rozruchem. Udzielenie zamówienia dodatkowego, zamiennego, podobnego będzie 

możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty 

niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a 

których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe, 

zamienne będą rozliczane na podstawie aneksu do umowy pomiędzy wykonawcą realizującym 

zamówienie, a Zamawiającym z wyłączeniem robót (urządzeń) zamiennych nie zmieniających 

wartości umowy. Zamówienia podobne rozliczane będą na podstawie osobno zawartej umowy po 

przeprowadzeniu zamówienia w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień podobnych w 

rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p.  Udzielenie zamówienia, dodatkowego, zamiennego, 

podobnego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i 

szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, 

zamiennego, podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, nie 

powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynikającego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek błąd w jej 

obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 

Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy 

opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 

STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót 

budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest 

kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót lub roboty kontynuowane. Podstawą 

do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy załącznik do 

umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz przejściowe świadectwa płatności wystawiane na 

podstawie tabeli elementów skończonych, oba dokumenty podpisane przez Inżyniera Kontraktu oraz 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wybrany Wykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo – finansowy dla kontraktu (wg wzoru 

przekazanego przez Inżyniera), o stopniu szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem etapów realizacji zadania i poszczególnych robót oraz złoży kosztorys dostosowany 

do poszczególnych etapów realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe fakturowane nie częściej niż raz na koniec kwartału za 

roboty wykonane w bieżącym kwartale zgodnie z postępem robót określonym na podstawie 

zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Tabeli Elementów Skończonych oraz 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

Dopuszcza się płatności przejściowe do osiągnięcia 90% zaawansowania rzeczowego każdej części 

kontraktu. 

Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będą protokoły częściowego 

odbioru robót i protokół odbioru końcowego  zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz 

sporządzenie przejściowego i końcowego świadectwa płatności, w oparciu o zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Podmiotu 

Upoważnionego: Gminy Drawsko Pomorskie prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inżyniera 

Kontraktu faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze. 

Warunkiem zapłaty drugiej i następnych należności dla wykonawcy za wykonane roboty będzie 

otrzymanie przez Podmiot Upoważniony oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie 

zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia 

podwykonawcy, to Podmiot Upoważniony dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne 

wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 

4.4 punkt 14.  

12.2 

Metody obmiaru 
Tekst klauzuli 12.2 skreśla się w całości. 

12.3 

Wycena 
Tekst klauzuli 12.3 skreśla się w całości. 

12.4 

Pominięcia 
Tekst klauzuli 12.4 skreśla się w całości. 

13 ZMIANY I KOREKTY 

13.1 

Prawo do zmian 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), możliwość zmiany Kontraktu istnieje w razie: 

(i) zaistnienia okoliczności wskazanych w Kontrakcie, SWK, OWK iSIWZ jako dających 

podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczeń, 

(ii) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków 

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, na 

warunkach i w trybie określonym w niniejszym Kontrakcie przy czym zakazuje się dokonywania 

zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jeżeli 

charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego 

zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać  na wolę ponownego negocjowania przez strony 

podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania 

może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż 

ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. 
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Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, mającej 

zastosowanie do Robót objętych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie do zmiany 

tej stawki, odpowiednio w zakresie mającym zastosowanie do Robót, co do których należy 

zastosować zmienioną stawkę podatku VAT.  

 

 W treści klauzuli w punkcie (d) skreśla się dotychczasową treść i zastępuje się nową treścią „znaczne 

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu świadczenia i zobowiązań wynikających z umowy” 

W treści klauzuli w punkcie (e) po słowie dodatkowe dodaje się słowo „zamienne” 

W treści klauzuli dodaje się punkt (g) – zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 punkt 4 ustawy 

Pzp, 

W treści klauzuli dodaje się punkt (h) – zmiany nieistotne określone w art.144 ust.1 punkt 5 ustawy 

Pzp 

W treści klauzuli dodaje się punkt (i) – zmiany niskowartościowe określone w art. 144 ust.1 punkt 6 

ustawy Pzp 

W treści klauzuli dodaje się punkt (j) – zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. 

Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robót w razie podjęcia 

decyzji o rezygnacji z części Robót. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku przeciwko 

Zamawiającemu żadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty będą rozliczane zgodnie z 

rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie będzie Zmianą do Kontraktu.  

Dopuszcza się zmiany wynikające z przesłanek określonych zapisami klauzul niniejszych warunków 

kontraktu oraz wprowadzone w trybach określonych w warunkach kontraktu, między innymi 

określonymi w klauzuli 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz klauzuli 13 Zmiany i Korekty 

oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

13.2 Inżynieria Wartości W Klauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynającą się od punktu (c) aż do końca i wstawiono treść jak 

następuje: 

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części Robót, Inżynier będzie 

postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Określenia].  

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę 

pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile są potrzebne) do akceptacji Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego, spełniającej wszelkie wymogi techniczne, formalne  

i kontraktowe. 

13.3 

Procedura  zmiany 

W treści klauzuli po punkcie (c) dopisuje się punkt: 

(d) uzasadnienie Zmiany pod kątem przesłanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.). 

13.4 

Płatność w stosownych 

walutach 

Klauzulę 13.4 skreśla się w całości 

13.5 

Kwoty Warunkowe  
Klauzulę 13.5 skreśla się w całości 

13.6 

Praca dniówkowa 
Klauzulę 13.6 skreśla się w całości 

13.8 

Korekty wynikające ze 

zmian Kosztu 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

14.1 

Cena kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli w całości i zastępuje zdaniem: 

Cena kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w 

art.632 Kodeksu Cywilnego). 

Na końcu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w 

sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez wykonawcę. 

Skreśla się podpunkt (c) niniejszej klauzuli w całości 

14.2 

Płatność zaliczkowa 
Klauzula 14.2 skreśla się w całości. 

14.3 

Występowanie  o 

Przejściowe Świadectwa 

Płatności 

W niniejszej klauzuli słowo „miesiąc” zastępuje się słowem „kwartał” i wyrażenie „ w sześciu 

egzemplarzach” zastępuje się „w czterech egzemplarzach”. 

W pierwszym akapicie klauzuli skreśla się zdanie po przecinku zaczynające się od słów 

„zawierającymi także raport….”. 
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W podpunkcie (b) wykreśla się słowa „i zmian kosztu” oraz słowa „i z Subklauzulą 13.8…..”. 

Wykreśla się w całości podpunkty (c), (d), (e). 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dołączy do faktur za wykonane roboty budowlano montażowe poświadczone w 

świadectwie płatności oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści 

zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oświadczenie własne o: 

braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

wysokości zafakturowanych należności od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dla 

których termin płatności nie upłynął, z podaniem tego terminu,  

wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.  

wysokości już zapłaconych zobowiązań.  

Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający 

może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie wymaga sporządzenia 

Aneksu.  

Każde rozliczenie przejściowe oprócz pierwszego powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że 

wszystkie faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 

rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności lub zawierać powody 

niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności musi być 

wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  oraz 

ilość egzemplarzy określi Inżynier. 

Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza kalkulacyjnego dla 

podawania powyższych informacji. 

14.4. Wykaz Płatności  Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Wykaz płatności 

na kolejne kwartały do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do których Wykonawca 

jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz płatności zostanie przedłożony 

w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować  

okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz  

każdy kolejny kwartał trwania Robót.  

Przewidywane wykazy płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia 

Świadectwa Przejęcia całości Robót. Wykaz płatności będzie przekazywany w formie wskazanej 

przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie płatności na dany kwartał, 

Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy i z 

tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie.  

14.5 

Urządzenia i Materiały 

przeznaczone do Robót 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

14.6 

Wystawianie 

Przejściowych Świadectw 

Płatności 

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 

Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 

zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu do 28 dni po 

otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 

Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier 

rzetelnie ustalił jako należną. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot 

należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego i 

Podmiotu Upoważnionego z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie 

klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty 

była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 

Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy 

Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia 

sądowego.  

Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie przedstawi 

oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów płatności lub oświadczeń 

podwykonawców.  

Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych Wykonawcy w 

Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu, Zamawiający ma 
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prawo wstrzymania zapłaty spornej kwoty lub jej części i nakazanie  Inżynierowi ponownego 

sprawdzenia w terminie do 28 dni.  

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier wyodrębnia te koszty lub wartości na podstawie 

dyspozycji Zamawiającego.  

14.7 

Płatność 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie 

Podmiot Upoważniony zapłaci Wykonawcy: 

(a)   kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni od 

doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni od doręczenia 

faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Warunkiem zapłaty przez Podmiot Upoważniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się odpowiednio: 

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Podmiot Upoważniony, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgłoszenia 

uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, względnie więcej, o ile 

Zamawiający wyznaczył dłuższy termin.  Po analizie uwag Zamawiający powiadomi Podmiot 

Upoważniony, w jaki sposób należy  

dokonać zapłaty. 

W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający i Podmiot Upoważniony potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

Ewentualne bezpośrednie płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 

Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę na fakturze 

VAT wystawionej przez Wykonawcę i przyjętą przez Podmiot Upoważniony na kwotę poświadczoną 

przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie Płatności.  

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Podmiot Upoważniony polecenia przelewu z rachunku 

bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 

14.8 

Opóźniona płatność 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według ustawy 

kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) 

do dnia, w którym został obciążony rachunek Podmiotu Upoważnionego (wliczając ten dzień). 
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14.9 

Płatność Kwoty 

Zatrzymanej 

Treść klauzuli skreśla się.  

14.10 

Rozliczenie końcowe 

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa: 

„Wciągu 84 dni” na „W ciągu 30 dni” 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Klauzuli 4.4. 

14.11 

Wystąpienie o Ostateczne 

Świadectwo Płatności 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia po Ukończeniu, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

a)    wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,  

b)    wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z      

innego tytułu. 

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu Oświadczenia 

po Ukończeniu, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich Inżynier może 

racjonalnie zażądać oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną między nimi uzgodnione. 

Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie Końcowe w 

uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciągu niniejszych warunków 

nazywane „Rozliczeniem Końcowym”.  

Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz uzgodnionych zmian w 

projekcie Oświadczenia po Ukończeniu stanie się jasne, że istnieje spór, to Inżynier dostarczy 

Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części projektu Oświadczenia po 

Ukończeniu, z kopią dla Wykonawcy. Następnie, jeżeli spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty to 

Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla 

Inżyniera.  

W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot 

Upoważniony na mocy Klauzuli 14.7. 

Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych umów 

podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych podwykonawcom do zapłaty 

przed dokonaniem płatności końcowej przez Podmiot Upoważniony, w tym kwot kaucji 

gwarancyjnych, na okres rękojmi i gwarancji itp., Podmiot Upoważniony może: 

1. dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawet 

kwot niewymagalnych,  kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

2. zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę 

dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia.  

Podmiot Upoważniony może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze skutkiem 

zapłaty.  

14.12 Zwolnienie ze 

Zobowiązań 

Na końcu Klauzuli 14.12 dodano treść: 

Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań 

potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego odpowiada pełnemu i ostatecznemu 

uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według Kontraktu, lub w związku 

z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w życie w momencie otrzymania 

przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań 

obowiązuje z taką datą.  

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia Podwykonawców.   

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 

wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały 

należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

14.13 

Wystawianie 

Ostatecznego Świadectwa 

Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Klauzuli 4.4 i 14.7 

14.16 

Fakturowanie 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane na podstawie faktur 

VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kontraktem. 
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Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera w 

Przejściowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Przejściowego Świadectwa Płatności lub na 

kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Końcowego Świadectwa 

Płatności. Termin płatności faktury będzie nie dłuższy, niż 30 dni od doręczenia faktury wraz ze 

wszystkimi wymaganymi dokumentami.  

14.17 Świadczenie 

nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w terminie 30 dni od 

otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane będą od daty otrzymania 

świadczenia nienależnego.  

14.18 

Szczególne przypadki 

zmiany Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej dla części III w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w 

art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 

(a) stawki podatku od towarów i usług;  

(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za  pracę;  

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia zawarcia 

aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 

(i) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej należnej Wykonawcy 

po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany, o której mowa lit. (b) na kalkulację 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 

nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

(ii) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie umowy, w 

tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) na kalkulację Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w lit. (c). 

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 

udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w 

zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 

wprowadzenia zmiany. 

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn określonych w lit. 

(a), (b) i (c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 

Odstąpienie przez 

Zamawiającego 

 Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 

Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 
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a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do wezwania, 

wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 

zobowiązań objętych Kontraktem, 

c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

    (i) nie prowadzi Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub w sposób 

nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby część Robót, lub 

    (ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 

[Prace zabezpieczające] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania. 

d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Harmonogramu określonego w klauzuli 8.3 

[Harmonogram] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym o więcej, niż 

10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia lub też bez wzywania w 

trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub też 8.6 [Szybkość postępu pracy],  

e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w SWK 

(wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,  

f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, postępowania 

likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, lub też 

jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle 

obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności wystąpienia powyższych zdarzeń 

wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu 

przez Wykonawcę, lub 

h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 

materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: 

   (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

   (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek      

osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje pośrednio lub 

bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w 

powyższym punkcie.  

 

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co najmniej 

dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz z 

powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6  dni od 

dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma charakter ciągły, termin 

ten liczy się od jej ustania.  

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostać poprzedzone 

wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem 

odstąpienia od Kontraktu.   

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu i usunąć 

Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 

posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.  

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując 

Inżynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe 

sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dołożyć wszelkich starań, aby 

zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych w odstąpieniu, a dotyczących (i) 

dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu zlecić 

dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim przypadku 

korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych 

sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 

zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy 

niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu Wykonawca nie 

ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego 



 

32 

sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego 

postępowania.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały cofnięte lub 

ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do trzech 

miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie odstąpienia.   

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. Zamawiający jest 

obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót zgodnie z art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” lub 

„wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim „odstąpienie od 

Kontraktu”. 

15.4 

Płatność po odstąpieniu 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] 

weszło w życie, Zamawiający może: 

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, ukończenia 

Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty zostaną ustalone, 

lub 

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 

Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, z uwzględnieniem kwot 

należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu]. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich takich strat, szkód i 

kosztów dodatkowych.  

Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 

Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentów Wykonawcy 

oraz wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub dla niego.  

W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość maksymalna, bez 

względu na zaistnienie szkody i jej wysokość.  

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie umowne  za Opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia 

Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

koszt dokończenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał Kontrakt)  

Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na 

wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, niż limit określony w Załączniku do SWK. 

Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i 

przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy. 

Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie będzie 

wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 

15.5 Uprawnienia 

Zamawiającego do 

Odstąpienia 

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się.  

 

16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 

Uprawnienia Wykonawcy 

do zawieszenia pracy 

W treści klauzuli w pierwszym akapicie wykreśla się „lub Zamawiający nie zastosuje się do 

subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiającego]. 

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

W trzecim akapicie po słowach „rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa „jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego świadectwa płatności lub dowodu zapłaty 

16.2 

Rozwiązanie Kontraktu 

przez Wykonawcę 

W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia się zapis „z 14-dniowym wyprzedzeniem” na zapis „z 28-

dniowym wyprzedzeniem” 

W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d) oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
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W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem do 

usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krótszym, niż 28 dni.  

 

16.3 

Zaprzestanie pracy i 

usunięcie Sprzętu 

Wykonawcy 

 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 

(b) nie później niż w terminie 7 dni przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał i inne 

Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, z zastrzeżeniem 

możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych obowiązków, oraz 

 treść  pkt (c) otrzymuje brzmienie: 

(c) nie później niż w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z wyjątkiem 

tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren Budowy, z zastrzeżeniem 

możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych obowiązków 

16.4 

Płatność przy odstąpieniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał w wyniku tego 

rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu ograniczają się 

do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony zysk, szkody pośrednie, 

jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunięcie 

Sprzętu Wykonawcy]. 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.2 

Opieka Wykonawcy nad 

Robotami 

W treści klauzuli wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje 

wyrazem „Podmiot Upoważniony” 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:  

W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub Dostaw pod 

dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upoważnionego następuje na ryzyko Wykonawcy. 

Podmiot Upoważniony nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, odpowiedzialności 

za utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego przejścia 

własności na Podmiot Upoważniony. 

17.4 

Skutki zagrożeń 

stanowiących ryzyko 

Zamawiającego 

W treści klauzuli w podpunkcie (b) wykreśla się ostatnie zdanie 

17.6 

Ograniczenie 

odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy klauzuli 

15.4 [Płatność po odstąpieniu], 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] oraz klauzuli 17.1 [Odszkodowania], 

żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę korzyści z użytkowania 

Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody pośrednie lub następcze, 

których może ta druga Strona zaznać w związku z Kontraktem. 

Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 

niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które właściwe 

instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków unijnych nałożą na 

Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od Zamawiającego lub co do 

których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim nałożenie, uznanie za 

niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  dofinansowania będzie wynikało z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 

zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

18 UBEZPIECZENIE 

18.1 

Ogólne wymagania w 

odniesieniu do 

ubezpieczeń 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Żadne prace na Terenie  Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu 

kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier 

może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i koszt takiego 

wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z 

należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.  

Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający wymaga ustanowienia 

ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne: 
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w wysokości nie większej, niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) z 

ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż 20.000 PLN dla szkód rzeczowych dla każdej szkody 

rzeczowej; w wysokości nie wyższej, niż 2000 zł w ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z 

zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% szkody dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od 

szkód osobowych bez franszyz. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub 

zwiększenie franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko 

Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty odszkodowania 

(automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).  

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca.  

Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 60 dni, przy czym 

Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, niż Czas na Ukończenie, nie mniej jednak, 

niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 dni przed upływem terminu ważności polis Wykonawca 

przedstawi nowe polisy.  

18.2 

Ubezpieczenie Robót i 

Sprzętu Wykonawcy 

W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, jednak również w 

imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego,  

oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skreśla się akapit ostatni i 

wstawia się w to miejsce: 

(d) obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, powstałe wskutek błędu 

lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Inżyniera, 

(e) obejmuje także wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3 [Ryzyko 

Zamawiającego] punkt  (d), (e), (f), (g), (h), wyjąwszy promieniowanie jonizujące lub skażenie 

radioaktywne.  

18.3 

Ubezpieczenie od 

zranienia osób i 

uszkodzenia własności 

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 

będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona ubezpieczająca 

przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia 

Świadectwa Wykonania, 

W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się.  

18.4 

Ubezpieczenie Personelu 

Wykonawcy 

W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z tym jednak, że” do słów: „lub 

Personelu Zamawiającego”.  

 

18.5 

Wyłączenia 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e). 

19 SIŁA WYŻSZA 

19.6 

Odstąpienie według 

uznania, płatność i 

zwolnienie 

W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 

(a) wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu.  

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.1 

Roszczenia Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 

Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty uważa 

się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien roszczenie to określić 

i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego 

roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia Czasu na Ukończenie. Dla uniknięcia 

wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do 

wstrzymania lub zawieszenia Robót.  

20.2 

Wyznaczenie Komisji 

Rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się. 

 

20.3 

Niepowodzenie 

uzgodnienia składu 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

Klauzulę skreśla się.  

20.4 Klauzulę skreśla się.  
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Uzyskiwanie decyzji 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

20.5 

Załatwienie  polubowne 
Klauzulę skreśla się 

20.6 

Właściwość Sądu 

Tytuł Klauzuli ulega zmianie na „Właściwość Sądu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Kontraktu lub powstające w związku z nim będą 

ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

20.7 Niezastosowanie się 

do decyzji komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.8 Zakończenie 

działania komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.9 

Mediacja 

Dopisuje się klauzulę 20.9 [Mediacja] o brzmieniu: 

Niezależnie od postanowień odnoszących się rozstrzygania sporów, Zamawiający i Wykonawca 

mogą wspólnie uzgodnić powołanie mediatora i rozstrzygnięcie sporu w trybie mediacji (sądowej lub 

pozasądowej). Wymaga to zgody obu Stron.  

21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

21 

Działania kontrolne i 

sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w ramach których 

Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom i na ich prośbę 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

Załączniki: 

1. wzór oświadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3) 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

     Podpisano i opatrzono pieczęcią                                     Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                             ………………………………. 

  

 

…………………………….                                                              ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej         Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

 

 

 

Podmiot Upoważniony: 

 
Gmina Drawsko Pomorskie 

 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

……………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego 
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 

 

Lp. Przedmiot Klauzula Dane 

1 Nazwa Projektu (Robót)  „Natura” 

2 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.2 

 

1.3 

Związek Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego 

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec 

zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl 

3 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.3 

1.3 

 

……………………………………………… 

4 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Podmiotu Upoważnionego 
1.1.2.9 

Gmina Drawsko Pomorskie 

 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 

78-500 Drawsko Pomorskie 

drawsko@post.pl  94 3633485 

5 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Inżyniera Kontraktu 

1.1.2.4 

1.3 

Konsorcjum firm: 

Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji 

Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 

Człuchów, sekretarit@rzi-czluchow.pl 

598342267 

Partner: ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 

22-400 Zamość,  

Partner: Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul. 

Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

6 Czas na Ukończenie 1.1.3.3 od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. 

7 Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
60 miesięcy od wydania Świadectwa 

Przejęcia 

8 Gwarancja jakości 11.12 
……………. miesięcy od wydania 

Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót 

9 Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 
8% (osiem procent) Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto dla każdej części 

10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

11 Maksymalna wysokość kar umownych 
8.7 

15.4 

30%  (trzydzieści procent) Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej dla każdej części 

12 
Kara Umowna za Opóźnienie 

 

8.7 

 

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 

każdy dzień  dla każdej części 

13 

Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i 

nie dochowania terminów kluczowych [kara 

częściowa] 

11.4 

4.1.iv 

8.7 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla 

każdej części 

14 

Kara Umowna za brak obecności członka 

Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 

Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u 

Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom 

składania Raportów 

4.3 

8.7 

4.21 

5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy 

przypadek dla każdej części 

15 

Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie 

wykonania obowiązków odnoszących się do 

Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców  

4.4 

3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy 

przypadek naruszenia obowiązków dla 

każdej części 

https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:drawsko@post.pl
mailto:sekretarit@rzi-czluchow.pl
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16 
Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o 

pracę 

6.1 

8.7 

3 000 PLN za każdy przypadek dla każdej 

części 

17 Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 

18 

Terminy na przedstawienie dowodów 

ubezpieczeń: 

(a) dowód ubezpieczenia 

(b) polisy 

18.1 przed podpisaniem Kontraktu 

19 
Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka 

Zamawiającego 
18.2 bez potrącenia 

20 
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy 
18.2 

110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

dla każdej części 

21 Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót 15.4 
150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej 

brutto 

22 
Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 

Płatności 
14.6 0,15 mln PLN dla każdej części 

24 
Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli 

nieustaleni) wyznaczeni przez 
20.6 

spory nierozstrzygnięte polubownie będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego dla każdej części 

 

             

 

 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA: 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………….. 
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………………….., dnia ……………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Dotyczy podwykonawcy:  …………………………………………………………………………………… 

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ………………………  

Dotyczy zadania:   …………………………………………………………………………………… 

 

Działają w imieniu Wykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje: 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę ……………………………………… 

wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwotę …………………… 

wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwotę ……………..  

wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwotę ………………………… 

wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotę …………………….  

pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia / występuje 

spór* dotyczący ……………………..  

……………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać 

Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN  
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Załącznik do SWK 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GWARANTEM jest 

…………………………………………………………….. 

Reprezentowany przez: 

 1.………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

będącym Wykonawcą  

uprawnionym z tytułu gwarancji jest…………………………………………, zwana dalej Podmiotem Upoważnionym. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji. 

1.1   Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  

……………………………………………………………………………………, określonego w Kontrakcie (dalej 

również „Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upoważnionego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za 

całe zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upoważnionego za realizację wszystkich zobowiązań, o 

których mowa w punkcie 2.2. 

1.2         Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 

1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której 

mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.  

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron. 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upoważniony jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 

Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) za szkodę, 

jakiej doznał Podmiot Upoważniony na skutek wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od 

wad w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości 

przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 

   Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Podmiot Upoważniony będzie uprawniony do dochodzenia   

odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3.   Przeglądy gwarancyjne. 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 

3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upoważniony, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upoważniony oraz 

co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 

ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
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3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upoważnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upoważniony niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 

Przeglądu. 

 

4.    Tryby usuwania wad. 

Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek: 

4.1 Poważne wady/usterki - Awarie. 

Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

przedmiotu Umowy. 

4.2 Pozostałe wady/usterki — Wady. 

Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

przedmiotu Umowy. 

4.3        Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 

 

 

Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 

 

 

Awarie powodujące 

brak możliwości 

eksploatacji 

jakiejkolwiek części 

obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 

głoszenia i określenie  

sposobu naprawy 

24h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 
Całkowite usunięcie awarii 24h 

B. 

 

 

Awarie powodujące 

ograniczenie 

możliwości 

eksploatacji 

jakiejkolwiek części 

obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy 

24h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 

Całkowite usunięcie awarii 7 dni 

C. 

 

 

Wady nie wpływające 

bezpośrednio na 

eksploatację 

jakiejkolwiek części 

obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy 

48h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 

Docelowe usunięcie wady  14 dni 

D. Wady pozostałe Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy  

48h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

Docelowe usunięcie wady  W zależności od 

rodzaju wady w 

terminie 

uzgodnionym 

przez Strony 

Klasyfikację Awarii / Wady określa wyłącznie Podmiot Upoważniony.  

 

Podmiot Upoważniony może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki 

budowlanej. 

 

4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania 

wad. 

4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upoważniony będzie 

upoważniony do: 
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a) usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci Podmiotowi 

Upoważnionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając w każdym przypadku 

koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upoważniony. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z 

zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 

wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo nastąpiło), 

c) skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.  

 

5.    Komunikacja. 

5.1 O każdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upoważniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub 

pisemnie (wg wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia.  

 Zarówno Podmiot Upoważniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach. 

 

6.           Postanowienia końcowe 

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego 

6.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.4 W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.  

 

 

PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

1.    …............................................. 

          (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 

 

 …............................................. 

 (podpis) 

 

 …............................................. 

  (stanowisko) 

 

 

2.    …............................................. 

          (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 

 

 …............................................. 

         (podpis) 

 

 …............................................. 

           (stanowisko) 

 

 

 

 


