
 
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór 

         …………………………………. 

           (Miejscowość i data) 

......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

       

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

 

FORMULARZ OFERTY/OFERTY WARIANTOWEJ 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKT: 

  

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………  

adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: ……………………………………………………e-mail: 

…………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………… Regon: 

……………………………………………………  

numer telefonu:……………………………………………… numer 

faksu:…………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba 

Wykonawcy) 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości: 

 

KONTRAKT 

„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOCIEŃCU – WODNIK” 

 

………………………zł, (słownie: .........................................................................................)  

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

1. Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

1a. Oświadczamy, że w oferowanej instalacji przeróbki osadu uzyskamy ……...% redukcji osadu. 

2. Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą 

i należytą starannością. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia: _____________________________________ 

7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawców*, na których zasoby powołujemy się na zasadach 

określonych w art. 22a  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1. 



  

8. Wadium : 

Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł). formie …………. 

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w 

gotówce):__________________________________.  

10. Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż 

zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie 

były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

11.         Hasło dostępu do pliku JEDZ, również inne niezbędne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu. 

          ……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

13. Ofertę zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.  

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………... 

 

     …………………………...                    ……………………………………….. 

miejscowość i data       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 

 

 

* Niewłaściwe skreślić



  

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”, 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKT: 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe 

doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 ppkt.  

c2.1)  SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 JEDZ) złożonego wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 

10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję Dyrektora Kontraktu/Kierownika kontraktu lub Przedstawiciela 

Wykonawcy nad robotami polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków 

komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln PLN netto każda. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

budowy /przedsięwzięcia budowlanego- 

oczyszczalni ścieków komunalnych 

wraz z podaniem jej wartości (netto) 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 10 pkt. co odpowiada 

maksymalnie: 10 punktom przyznanym za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji 

Kierownika kontraktu. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2  ppkt. c2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 

2) złożonego wraz z ofertą  JEDZ. 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2  ppkt. c2.1 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  JEDZ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika w zakresie robót sanitarnych”, 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik” 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika w zakresie robót sanitarnych 

posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 

7.1 pkt. 7.1.2 ppkt. c2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 JEDZ) złożonego wraz z ofertą, ponieważ w 

okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję Kierownika budowy/robót sanitarnych, 

Przedstawiciela Wykonawcy nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie 

oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 5  mln PLN netto każda. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

budowy /przedsięwzięcia budowlanego- 

oczyszczalni ścieków komunalnych 

wraz z podaniem jej wartości (netto) 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 10 pkt. co odpowiada 

maksymalnie: 10 punktom przyznanym za dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji 

Kierownika Robót Sanitarnych. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 ppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt. 2) 

złożonego wraz z ofertą  JEDZ. 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2) lit c) ppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  JEDZ 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

Wzór 

 

AKT UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014-2020 

 

zawarta w dniu ………………….. w Złocieńcu, pomiędzy: 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

NIP: ………….., Regon: …………… 

reprezentowaną przez:   

…………………………………………….. 

zwany dalej Zamawiającym, działający,  na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz 

Podmiotu upoważnionego – ZWiK Sp. z o.o. w Złocieńcu.  

 

a 

……………………………………………… 

NIP ………………, REGON:……………….. 

reprezentowaną przez  

…………………………… 

zwane w dalszej części umowy Wykonawcą  

[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron]. 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: 

„………………………………………….”oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych; 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, 

wymienionych poniżej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu na należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia,  

zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, 

według następującego pierwszeństwa: 

(a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 

(b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe klauzule i zapisy 

do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK.  

(c) Ogólne Warunki Kontraktu (OWK) to jest „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

(d) Załącznik 1B do oferty – karty urządzeń nr wg. SIWZ 

(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

(f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

(g) Dokumentacja Projektowa, 

(h) Wypełniony Przedmiar Robót (kosztorys ofertowy), 

(i) Oferta Wykonawcy, 

(j) inne dokumenty będące częścią Kontraktu[skreślić niewystępujące]: 

(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami występującymi wspólnie) 

(j2) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 



  

przy czym każdy z powyższych dokumentów określonych w punktach (a)-(g) wraz ze zmianami, korektami i 

wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich 

wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od 

Zamawiającego jak zapisano poniżej: 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto …................................................ zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: …………………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………złotych) 

 

5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich 

wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie.  

 

6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w trzech równoważnych egzemplarzach w języku polskim.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

 

     Podpisano i opatrzono pieczęcią            Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej     Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

 

PODMIOT UPOWAŻNIONY: 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu 

Ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej  

 

           …………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w 

Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula Nr Treść Szczególnych Warunków Kontraktu 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1.1  

Kontrakt 

Na końcu dodaje się, co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami 

„umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.4 

Oferta 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 

„Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 

„Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”, 

także w przypadku wyboru oferty wariantowej. 

1.1.1.5  

Specyfikacja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zwierający zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu, jakości i sposobu wykonania robót, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

wykonany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

1.1.1.6  

Rysunki 

W treści klauzuli dopisuje się: 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako 

„Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt 

budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz 

dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montażowa itp. sporządzana w 

trakcie budowy. 

1.1.1.8 

Dokumenty ofertowe 

Klauzula otrzymuje brzmienie 

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 

występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Formularz 

Oferty” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach 

oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.9 

Załącznik do oferty 

Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku 

do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

 Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 

Prawo Zamówień 

Publicznych 

„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.)  oraz aktami wykonawczymi 

(dalej PZP). 

1.1.1.12 

Kodeks Cywilny 

„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 

2017r. poz. 459), wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.1.13 

Prawo Budowlane 

„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 

2016r. poz. 290 z późn.zm.) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i 

rozbiórki obiektów budowlanych, a także określającą zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 

Warunki Kontraktu 

„Warunki Kontraktu” -  Załączniki do Szczególnych Warunków Kontraktu, niniejsze 

Warunki Szczególne i Warunki Ogólne 

1.1.1.15 „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – Oznacza specyfikację istotnych 



  

Specyfikacja Istotnych 

Warunków 

Zamówienia 

warunków zamówienia określoną w art. 36 i odnośnych przepisach PZP.  

1.1.1.16 

Zmiana do Kontraktu 

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy 

Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz 

zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Zmiany takie muszą być dokonane, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  

1.1.1.17 

Dziennik Budowy 

„Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 

Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona korespondencja stron, w 

szczególności nie będą uważane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w 

trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani też jako aktualne zapisy zgodnie z tą 

klauzulą, jak również powiadomienia o podwykonawcach.  

Dziennik Budowy jest dostępny na każde żądanie dla Zamawiającego oraz innych osób 

wymienionych w Prawie Budowlanym. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

1.1.1.18 

Książka obmiarów 

„Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, zawierającą zapisy wszystkich 

dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki 

niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót zamiennych, dodatkowych i podobnych. 

1.1.1.19 

Formularz  Cenowy 

 

„Formularz Cenowy” – oznacza dokument  załącznik nr 14 i/lub 14a do SIWZ załączony do 

Oferty i Kontraktu.  

1.1.2 

 

STRONY I OSOBY 

1.1.2.2. 

Zamawiający 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający”  - oznacza Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, działający w 

imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu. (Podmiotu 

upoważnionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 PZP  

1.1.2.4 

Inżynier 

 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Inżynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego i wymieniony w Załączniku 

do SWK do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, 

wyznaczony przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 

[Zmiana Inżyniera]. W razie nie powołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego 

funkcje pełni Zamawiający.  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego 

funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.2.9 

Podmiot Upoważniony 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu – podmiot upoważniony do 

dokonywania płatności z tytułu wykonywanego kontraktu. 

1.1.3 

 

DATY, PRÓBY, OKRESY i UKOŃCZENIA 

1.1.3.1 

Data Odniesienia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert 

1.1.3.2 

Data Rozpoczęcia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. 

Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub 

powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty podpisania 

Kontraktu.  

 Nadto dodaje się definicję 

1.1.3.10 „Termin Kluczowy” oznacza określone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] 



  

Termin Kluczowy terminy osiągnięcia określonego zaawansowania Robót, bądź wykonania istotnych 

elementów Robót. Terminy Kluczowe określa w toku przygotowania Programu Wykonawca 

w uzgodnieniu z Inżynierem, a w braku uzgodnienia - określa Inżynier. Zakłada się, iż jeśli 

Zamawiający wymaga osiągnięcia zaawansowania rzeczowego Robót w określonym 

terminie od Daty Rozpoczęcia, to dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż terminy te 

stanowią również Terminy Kluczowe w powyższym rozumieniu. 

1.1.4 

 

PIENIĄDZE I PŁATNOŚCI 

1.1.4.6 

Waluta obca 

„Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach 

1.1.4.10 

Kwota warunkowa 

„Kwota Warunkowa” –– skreśla się jako nie mającą zastosowania  

1.1.4.11 

Kwota zatrzymana 

„Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania 

 

 

wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 

Protokół konieczności 

„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych. 

1.1.4.14 

Protokół z negocjacji 

„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zatwierdzony przez 

Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót podobnych, 

dodatkowych i zamiennych. Protokół z negocjacji może zawierać polecenie Zmiany 

wystawione przez Inżyniera. Protokół z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi 

Zmiany do Kontraktu. 

1.1.4.15 

Tabela elementów 

skończonych 

„Tabela elementów skończonych” –  wykonana według załącznik nr 2 do zaleceń w zakresie 

wzoru wniosku o płatność beneficjenta. 

1.1.5 ROBOTY I DOBRA 

1.1.5.6. 

Odcinek 

„Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.5.7 

Roboty Tymczasowe 

„Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 

W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, 

materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji 

Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 

zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, 

tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu 

budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie 

terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów.  

1.1.6 INNE DEFINICJE 

1.1.6.1. 

Dokumenty 

Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę również w wersji 

elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadającej formie 

pisemnej i nie później, niż forma pisemna Dokumentu.  

Wymóg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje się do całości 

korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym  i Inżynierem, wraz z załącznikami.  

Wersje elektroniczne dokumentów winny posiadać nazwy zgodne z tytułami wersji 

pisemnej oraz zawierać w nazwie pliku datę dokumentu.  

1.1.6.2. 

Kraj 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

 

1.1.6.5 

Prawa 

Klauzula otrzymuje brzmienie:  

„Prawa” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 

 wprowadza się następujące definicje 

1.1.6.10 

Projekt budowlany 

„Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z 

Art. 34 Prawa Budowlanego. 

1.1.6.11 

Pozwolenie na budowę 

„Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzję zatwierdzającą 

projekt budowlany i pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych  



  

1.1.6.12 

Ogłoszenie o 

zamówieniu 

Ogłoszenie o Zamówieniu – oznacza ogłoszenie, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczące wykonania Kontraktu.  

1.3 

Komunikaty 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu 

zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one: 

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem odbioru), wysłane 

pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. 

Wykonawca jednocześnie prześle Zamawiającemu wersję elektroniczną skanowaną pocztą 

e-mail na adres podany w Załączniku do SWK lub podany później. Na żądanie 

Zamawiającego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiążącą i doręczoną uznaje się 

treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się datę doręczenia formy pisemnej. Transmisja 

elektroniczna ma wyłącznie charakter pomocniczy.  

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 

w Załączniku do SWK lub podany później.  

Jednakże 

(i) jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia 

powinny być dostarczane na nowy adres; oraz 

(ii) jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego 

adresu, to odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie.  

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w nieracjonalny sposób 

wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to 

poświadczający powinien wysłać kopie drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej 

Strony jest wysyłane przez drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do 

Inżyniera lub drugiej Strony, zależnie od przypadku. 

 

1.4 

Prawo i język 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

(a) Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 

Kolejność 

Pierwszeństwa 

dokumentów 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.  

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 

jak dokumenty, które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to 

Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne 

polecenia. 

1.6 

Akt umowy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron. 

1.7 

Cesja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to 

postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  

Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

1.8 

Opieka nad 

dokumentami i ich 

dostarczanie 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunków/dokumentacji, która została w 

SIWZ określona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca może 

na własny koszt uzyskać dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą 

przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną 

przejęte przez Zamawiającego.  

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 

i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Kontrakcie lub jak wymagane 

jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku 

opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 

Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w jakimś dokumencie, 

sporządzonym w celu wykonywania Robót to ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić 



  

drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powoływania się na ten 

błąd lub wadę w terminie późniejszym. 

1.9 

Opóźnienie Rysunków 

lub Instrukcji 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

 

1.10 

Używanie 

Dokumentów 

Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej 

przez Wykonawcę lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach 

eksploatacji, jak niżej, z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie 

później, niż z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót lub rozwiązania Kontraktu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę.  

Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 

Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, 

pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Kontaktem lub 

realizacją roszczeń związanych z Odpowiedzialnością za Wady, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci 

komputerowej Zamawiającego, 

korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla dowolnych innych 

celów, 

trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian, 

obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i 

wizualną, 

publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet., 

wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 

Zamawiającemu.  

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 

terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich 

innych państw.  

Wykonawca zapewni, by z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji istniało również bezwarunkowe i nieodwołalne upoważnienie dla 

Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich 

praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy 

utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o 

nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.  

Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i 

rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

1.12 

Szczegółowe poufne 

dane 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób 

uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala 

Prawo. 

Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty 

w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie.  



  

1.13 

Zgodność z prawami 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw.  

(a) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne 

dokumenty, wymagane dla wykonania i odbioru Robót lub dostarczenia albo usunięcia 

Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego przed zawarciem Kontraktu w szczególności: decyzję pozwolenie na 

użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca opracuje nadto wszelką wymaganą do 

tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska 

ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec 

odnośnych władz. 

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz 

uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu 

do wykonania Robót oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich 

następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień 

koszty.  

1.14 

Solidarna 

odpowiedzialność  

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 

(wykonawcy występujący wspólnie) to: 

członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację 

Kontraktu; oraz  

członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 

będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków 

konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz  

Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; oraz  

wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z 

Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 

Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 

komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 

kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 

zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 

zmiana nie będzie uważana za Zmianę Kontraktu oraz 

kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

będzie załączona do Kontraktu, 

członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawców. 

2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1 

Prawo dostępu do 

Placu Budowy 

W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

 

 

2.2 

Pozwolenia, licencje 

lub zatwierdzenia 

Klauzulę skreśla się  

 

2.4 

Organizacja 

finansowania przez 

Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się  

3 INŻYNIER 

3.1 

Obowiązki i 

uprawnienia Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a 

Zamawiający takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie 

udzielił zgody.  

3.2 

Delegowanie przez 

Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może 

odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier 

Rezydent czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, 

Urządzeń czy też Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być 

wydawane na piśmie. Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane 

przez asystentów mimo braku pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a 



  

tak dokonane czynności będą skuteczne.  

W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 

Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

3.4 

Zastąpienie Inżyniera 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni 

o zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe 

nowego Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże 

skutku dla powołania Inżyniera i ważności jego czynności. 

3.5 

Określenia 

Po pierwszym akapicie dodaje się następującą treść: 

Wyliczenie wartości robót dodatkowych i zamiennych będzie wykonane na bazie cen 

scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w 

kosztorysie ofertowym wartość robót zamiennych i dodatkowych będzie ustalana na bazie 

cen czynników produkcji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast 

wartość materiałów z bieżącego cennika SEKOCENBUD. 

4 WYKONAWCA 

4.1 

Ogólne Zobowiązania 

Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano następującą  treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i)  Dodatkowe zezwolenia  

 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego po Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca powinien złożyć u Inżyniera Kontraktu 

i Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień wymaganych do 

rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym Programem.  

(ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 

powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 

właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, związane z ingerencją w infrastrukturę użyteczności publicznej nie będą 

rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem 

tego typu prac, tak aby umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i 

środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, 

Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 

podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich 

pełną charakterystyką.      

(iv)  Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów 

takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 

gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzór saperski w 

trakcie trwania inwestycji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 

wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 

prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki i na własny koszt naprawić wszystkie 

szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 

Inżyniera, nawet w przypadku innego ich położenia lub nie wskazanego w dokumentacji 

technicznej. W razie opóźnienia w naprawieniu szkód bądź wykonaniu dalszych prac 

naprawczych w terminie zakreślonym przez Inżyniera, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za każdy dzień opóźnienia.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z 

władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i 

ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz 

z wyceną kosztów naprawy.  



  

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 

Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 

wykonanych przez niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 

Zamawiającego, Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, jak też dla innych osób 

upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentów poświadczone za 

zgodność z oryginałem.  

(vi) Zbadanie Dokumentacji 

Wykonawca zbada przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową w terminie 

56 dni od Daty Rozpoczęcia. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zbadania 

dokumentacji należy prawidłowe odczytanie projektu zgodnie z jego założeniami oraz 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowiązany do 

szczegółowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to 

specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania.  

Z upływem powyższego terminu, Wykonawca traci prawo do powoływania się wobec 

Zamawiającego na niekompletność, braki, wadliwość lub inne błędy tej Dokumentacji, o ile 

mógł te braki, wady bądź inne błędy wykryć w ramach badania wymaganego od starannego, 

profesjonalnego Wykonawcy.  

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Nie uchybiając postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Inżyniera, przesyłając kopię do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, 

wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z klauzulą 

1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie]  czy w Specyfikacji, jaką wykryje podczas 

analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Żadne 

braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót. Termin 

do powiadomienia Zamawiającego będzie nie dłuższy, niż 14 dni od wykrycia błędu, 

pominięcia, wady bądź innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje 

terminowe bądź finansowe wynikające z przekroczenia terminu do powiadomienia 

Zamawiającego, obciążają Wykonawcę.  

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montażowe, technologiczne, schematyczne, określające 

kolejność prac lub uszczegóławiające zakres Robót, sporządzi Wykonawca i przedłoży 

Inżynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami, w tym 

także próbki i / lub modele. 

(viii) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera 

w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca  

powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje powykonawczą w przejrzystej formie w 

trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż 

14 dni przed przejęciem robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Dokumentacja powykonawcza będzie dostarczona również  w wersji elektronicznej w 3 egz. 

na nośniku pendrive każdy egzemplarz.  

(ix) Uciążliwość i dostęp do nieruchomości sąsiednich 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sił i środków 

zmniejszających uciążliwość dla nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. W 

szczególności Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia ciągłego dojazdu do tych 

nieruchomości i znajdujących się na nich siedzibach i zakładach firm oraz mieszkań osób 

prywatnych. W razie nie usunięcia uchybień w tym zakresie na wezwanie Inżyniera lub 

Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości określonej w 

Załączniku do SWK jak dla kary umownej za opóźnienie w usuwaniu Wad.  

Wykonawca jest również odpowiedzialny za przyjętą technologię Robót. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i stosować odpowiednią technologię robót i 

zabezpieczenia tymczasowe, uwzględniające możliwe oddziaływanie warunków naturalnych 

(w szczególności siły wiatru, opadów, oddziaływanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko 

wystąpienia takich warunków nie zostanie przez Wykonawcę ubezpieczone w ramach polis 

ubezpieczeniowych. 

4.2 

Zabezpieczenie 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 



  

Wykonania  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń 

Zamawiającego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za Wady], z tytułu zaniżenia kosztu 

jednostkowego uzyskania produktu w kryterium oceny ofert, z tytułu Gwarancji Jakości. 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia 

określona jest w Załączniku do SWK. 

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zabezpieczeń określonych w art. 148 ust. 2 

PZP.  

Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.  1579) 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter absolutny, to jest 

zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na 

pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać 

żadnych postanowień ograniczających gwarancję. Termin obowiązywania gwarancji będzie 

nie krótszy, niż Czas na Ukończenie  i Okres Zgłaszania Wad. Gwarancja musi umożliwiać 

Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji aż do ostatniego dnia jej 

obowiązywania.  

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 

Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 

sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta 

w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.  

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu 

lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

(iii) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego.” 

Z dokumentów załączonych do Gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania 

Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancją.  

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty 

oraz usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu Zgłaszania 

Wad Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. Jeżeli warunki 

Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać 

prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to 

Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do 

czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte.  

Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od 

wydania Świadectwa Przejęcia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od 

wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 

zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego, 

który dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczności, 

procedurę powyższą powtarza się. 

Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub 

przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części 

kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w 

razie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni 

naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia,  

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z 

Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 



  

lub rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż],  

(c) odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 

[Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego]; w szczególności Zamawiający może 

zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót. 

4.4 

Podwykonawcy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za 

pośrednictwem Podwykonawców.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

1.  Do zawarcia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane z podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z 

wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością 

wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed 

wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający może zgłosić  zastrzeżenia w terminie 14 

dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający może zgłosić  sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej 

zmiany w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 Pzp. 

3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na 

dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie 

umowy o wartości wyższej, niż 50.000 PLN.  

4.  Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i 

żądania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu w 

szczególności, jeżeli: 

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych 

będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,  

4.2 z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla 

wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,  

4.3 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do 

bezpośredniego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz 

bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi lub gwarancji jakości, wg 

uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z 

pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy,  

4.4 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do 

występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, 

wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 

płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 

postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 

4.5 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w 

taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

4.6 termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie  dłuższy, niż 30 dni  

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4.7 w umowie podwykonawczej jeśli jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy 

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej 

kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia wątpliwości 



  

Podwykonawca wyraża zgodę, aby  w części obejmującej kaucję świadczenie Wykonawcy z 

tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego 

wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,. 

5.  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 

pracy na Terenie Budowy. 

6.  W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą 

umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 647¹ kodeksu 

cywilnego.  

7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK 

za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków Wykonawcy 

odnoszących się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w szczególności za 

opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opóźnienie w zapłacie 

lub brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, 

opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie we wprowadzeniu wymaganych przez 

Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej. 

8. każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 

wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 

[Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w 

przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego], 

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do 

występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty z 

faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla 

danej płatności i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi 

mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w 

każdej z umów z dalszym podwykonawcą.  

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego składania 

Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie należności względem 

Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania, na żądanie, 

dowodów płatności, 

        Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami 

robót budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie 

upoważniające Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz 

takiego podwykonawcy, do dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

11.  Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę 

z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie 

wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

12.  Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody 

Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego. 

13.  Wykonawca zawierając umowę na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeć 

zapisy zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do stosowania się do 

zapisów warunków szczególnych i ogólnych kontraktu (umowy między zamawiającym i 

wykonawcą). 

14. Wykonawca w celu otrzymania zapłaty wynikającej z przesłanej Podmiotowi 

Upoważnionemu faktury VAT przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej 

treści: [Działając w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym 

oświadczamy, że nie posiadamy/posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelności wynikających z 

umowy………………….., realizowanej w ramach zamówienia publicznego projektu Związku 

Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Złocieńcu – Wodnik”]. (Jeżeli posiada to jakie: wymagalne, niewymagalne oraz kwota i 



  

kiedy stają się wymagalne). 

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się 

odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych.  

Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 

Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty 

dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców.  

4.5 

Cesja korzyści z 

podzlecenia 

 Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca dokona cesji na Zamawiającego korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, 

które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad. W 

szczególności dotyczy to uprawnień z gwarancji lub rękojmi.  

Postanowienia dotyczące cesji korzyści z podzlecenia stosuje się odpowiednio do wszelkich 

Urządzeń i Materiałów, jeżeli dostawcy tychże udzielają szerszych lub dłuższych uprawnień 

z gwarancji lub rękojmi.  

 

4.7 

Wytyczenie  

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami, w zakresie niezbędnym do ukończenia Robót oraz ich korzystania z nich przez 

Zamawiającego, włączając zmiany w Robotach. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona 

i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną w liczbie 

egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera i niezbędnej dla dostawców mediów. 

Nadto w treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk” 

4.8 

Procedury 

bezpieczeństwa  

 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 

aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 

przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

(h) Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.   

4.9 

Zapewnienie jakości 

 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 

w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 

przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 

przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 

4.17 

Sprzęt Wykonawcy 

Treść klauzuli uzupełnia się o dodanie na końcu: 

W czasie prowadzenia robót budowlanych, w związku z koniecznością ograniczenia emisji 

hałasu do środowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio 

wyciszonego) sprzętu oraz właściwa organizacja placu budowy. Należy stosować sprawny 

technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do użytkowania. 

Prace z użyciem ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone w miarę możliwości w porze 

dziennej. Ponadto należy stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i przygotowujących teren (maksymalnie ograniczyć metody udarowe).  

4.18 

Ochrona środowiska 

 

Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z 

Programem Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie 

metod i procedur, jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, 

zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej.  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 

ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z 

zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, 

wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska 

na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni 

wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa 

prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą 

przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i 



  

zezwolenia. Składane przez Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z 

obowiązków w zakresie ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 

 

Za jakość ścieków oczyszczanych od momentu wyłączenia istniejącego ciągu 

technologicznego do zakończenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada 

Wykonawca na następujących warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakości 

odpływających ścieków oczyszczanych obowiązuje pod warunkiem, że ilość ścieków 

surowych i zawarte w nich ładunki zanieczyszczeń głównych parametrów (BZT₅ , ChZT, 

zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego N i fosforu ogólnego P) nie przekraczają wartości/ilości 

podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku konieczności 

poniesienia opłat z tytułu przekroczenia ładunków odprowadzanych w ściekach 

oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upoważniony, powyższymi opłatami zostanie 

obciążony Wykonawca. 

 

4.19 

Elektryczność, woda i 

gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, 

których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W  przypadku  

korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących kontrolowanych  

źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków przedstawionych mu przez 

kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 

wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 

konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie  

powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę Kontraktową.  

4.20 

Sprzęt Zamawiającego 

i materiał do wydania 

bezpłatnie  

 

Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca zdemontuje sprawne urządzenia oraz elementy, które są i pozostaną własnością  

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu (przewidziane do demontażu w 

projekcie). Przed przystąpieniem do demontażu należy uzgodnić miejsce ich składowania. 

Demontaż Wykonawca przeprowadzi z należytą starannością, aby nie uszkodzić 

demontowanych urządzeń i  elementów. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione 

miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieżą. 

4.21 

Raporty o postępie 

pracy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz 

przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy będą składane do 5-

tego dnia każdego miesiąca. 

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu część zdania „ każdy w ciągu 7 dni” zastępuje się 

częścią zdania „każdy w ciągu 5 dni” 

Nadto dodano punkt (i) o treści: 

(i)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach miesięcznych. 

4.25 

Pełnomocnictwo 

Wykonawcy 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 

podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowało w szczególności wyraźnie: 

upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 

Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem 

Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających 

pełnomocnictwa.   

4.26  

Zabezpieczenie 

Przylegających  

Nieruchomości 

 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 

za takie zakłócenia czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 

fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu 



  

początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami 

nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera. 

Wykonawca robót z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli działek o 

terminach i rodzaju prac, jakie mają być na nich podjęte.  

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wypłaci odpowiednie 

odszkodowania. 

Działki po wykonanych pracach będą doprowadzone do stanu poprzedniego przez 

Wykonawcę. 

Inżynier przedstawi Wykonawcy wymagania właściciela działki w zakresie szczegółowej 

inwentaryzacji fotograficznej, a z czynności wejścia na teren działki oraz zdania terenu w 

momencie opuszczenia działki sporządzone zostaną protokoły z udziałem właściciela. 

4.27 

Istniejące Instalacje 

 

 

 

  

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

przewody kanalizacyjne i deszczowe, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 

wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót i 

uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją 

istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest 

występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy 

danymi dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca 

podejmie wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego 

Wykonawcy prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w 

szczególności zastosuje odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY – klauzulę skreśla się 

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

6.1 

Zatrudnienie personelu 

kierowniczego i siły 

roboczej 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 

Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 

opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  

1. Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące czynności i wymienione poniżej: 

- roboty zbrojarskie, 

- roboty betoniarskie, 

- roboty ciesielskie, 

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 

- roboty murarskie i tynkarskie, 

- roboty wykończeniowe malarskie, posadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- montaż urządzeń i maszyn, 

- roboty drogowe, 

- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku 

na budowie, 

- dozór mienia na budowie. 

        i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych 

zadań inne osoby wykonujące inne czynności niż wymienione powyżej. 



  

2.  Pozostałe osoby wykonujące prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne oraz pracę operatorów sprzętu. 

       3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę lub na innej podstawie 

prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej części robót lub usług; 

       4.    Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w 

ust. 1 Oświadczenie to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte 

wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

      5.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do 

warunków szczególnych kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie  żądanego przez zamawiającego oświadczenia 

w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

      6.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6.5 

Godziny Pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 

Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 

Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może 

dotyczyć wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera 

wyczerpania możliwości zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub 

dwie zmiany, w całym okresie naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada 

propozycję prowadzenia Robót także  poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej 

Klauzuli 

6.7 

Zdrowie i 

Bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 

Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z 

miejscowymi władzami i służbami.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu 

lub w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

6.8  

Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 

Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz 

inne uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac.  

6.9 

Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z 

członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą 

odbyć się wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie 

uprawnień, niż wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ. 

6.12 

Personel Zagraniczny 

Dodaje się dodatkową klauzulę: 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o 

to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do 

kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub 

pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 



  

Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 

Sposób Wykonania 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, 

dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą 

Urządzeń przedstawi te dokumenty.  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), względnie innych 

obowiązujących przepisów. 

7.3 Inspekcje W treści klauzuli dopisuje się: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane przez 

procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.  

7.4 Próby W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

7.8 

Opłaty za eksploatację 

górniczą 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, 

środowiskowe, odpadowe i inne, w szczególności za: 

(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 

(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk w 

obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.  

8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 

Rozpoczęcie robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie późniejszym, niż 30 dni od Daty 

Rozpoczęcia.  

Wykonawca, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Inżynierowi 

dokumenty Wykonawcy i jego personelu (oświadczenie kierownika budowy/robót), 

stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 

obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego) wymagane do zawiadomienia właściwego organu 

nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót zgodnie z wymogami art. 41 

Prawa budowlanego.  

8.3 

Harmonogram 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W terminie najpóźniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego prawomocnego 

wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

Harmonogram, w układzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty Wykonawcy i 

załącznikiem nr 14/14a do SIWZ z podziałem na odpowiednie podpozycje. Harmonogram 

będzie zawierał: 

porządek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywać Roboty i usługi, wraz z 

Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym, 

Robót  Dostaw i Usług, w każdym miesiącu, ścieżką krytyczną, włącznie z Dokumentami 

Wykonawcy, zakupami, dostawą na Teren budowy, budową, montażem, próbami, ze 

wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawców dla danego etapu,  

porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie, 

wartość płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynikającym z tabeli elementów 

skończonych kwartalnie (przerób). 

Harmonogram będzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram będzie 

zawierał wyłączenie prowadzenia Robót w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa 

zimowa); Wykonawca może jednak prowadzić takie roboty, na jakie pozwalają warunki 

środowiskowe w zgodzie z technologią tych Robót. Okres przerwy zimowej wlicza się do 

Czasu na Ukończenie.  

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie opinii Inżyniera w 

ciągu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien działać zgodnie z nim, z 

uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych. W toku zatwierdzania 

harmonogramu Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i Zamawiającego i w terminie 7 dni 



  

ponownie przedłoży skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia. Zamawiający wymaga 

zaplanowania robót części osadowej oczyszczalni w pierwszej kolejności (obiekt C i jego 

infrastruktura) lub w przypadku złożenia oferty wariantowej zaplanowania prac 

projektowych i wykonania robót też w pierwszej kolejności. 

Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego 

Harmonogramu. Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pełni 

uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikające z 

ochrony środowiska i przyrody, mogące ograniczyć postęp Robót. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia bądź ograniczenia prowadzenia robót 

budowlanych (określone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.), 

przy tworzeniu harmonogramu i nie mogą być one podstawą do składania roszczeń 

Wykonawcy o wydłużenie Czasu na Ukończenie. Wykonawca winien niezwłocznie 

powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych wydarzeniach lub okolicznościach, 

które mogą negatywnie wpłynąć na Roboty, zwiększyć Cenę Kontraktową, opóźnić 

wykonanie Robót lub zmienić terminy oraz wartości płatności Podmiotu Upoważnionego. 

Inżynier może wymagać od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych 

skutków przyszłych wydarzeń lub okoliczności lub też oferty na mocy klauzuli 13.3 

[Procedura wprowadzania Zmian]. 

Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że harmonogram w 

określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym 

postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 

jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie umniejsza jego odpowiedzialności za realizację 

Kontraktu w żadnej części.   

8.4 

Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jeżeli oraz w granicach, w których ukończenie dla celów 

określonych w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] będzie opóźnione przez 

którąkolwiek z poniższych przyczyn: 

(a) opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia czasu na mocy 

jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, 

(b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 

(c) opóźnienia, utrudnienia bądź przeszkody wynikłe z winy Zamawiającego, 

Personelu Zamawiającego lub dające się przypisać innemu wykonawcy zatrudnionemu 

przez Zamawiającego na Terenie Budowy. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien on 

wystąpić do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jeżeli 

Wykonawca uważa się za uprawnionego do dodatkowej zapłaty w związku z żądaniem 

przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym 

żądaniem, pod rygorem bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku 

uprawnienia do żądania dodatkowej zapłaty.  

Inżynier, ustalając każde przedłużenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonać 

przeglądu wszelkich poprzednich ustaleń na ten temat oraz odmówić przedłużenia Czasu na 

Ukończenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje się ze zbyt 

wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiający może zwrócić się z takimi żądaniami 

ustalenia do Inżyniera stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, iż nie stanowi podstawy do 

Przedłużenia Czasu na Ukończenie opóźnienie Zamawiającego bądź Inżyniera w 

zatwierdzaniu Dokumentów Wykonawcy, jeżeli składane dokumenty będą niekompletne 

bądź niezgodne z postanowieniami Kontraktu.  

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia znalezisk, w tym  archeologicznych na 

terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o przedłużenie 

Czasu na Ukończenie oraz roszczenie o dodatkową zapłatę w zakresie, w jakim łączny okres 

przedłużenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.  

8.5 

Opóźnienie 

spowodowane przez 

władze 

Zmienia się część ostatniego zdania „według podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na część 

ostatniego zdania „według podpunktu (a) Subklauzuli 8.4” 

8.6 W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 



  

Szybkość postępu 

pracy 

Inżynier stwierdzając zaistnienie okoliczności objętych punktem (a) lub (b) może 

zweryfikować swoje poprzednie ustalenia odnośnie przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub 

związanym z nim przyznaniem dodatkowej zapłaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku 

do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszając lub całkowicie likwidując uprzednio 

przyznane przedłużenie lub przyznaną dodatkową kwotę. Zamawiający może zwrócić się z 

takim żądaniem ustalenia do Inżyniera stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]. 

W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiące, nie 

przedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez Wykonawcę Programu Naprawczego, 

Zamawiający zachowując Roszczenia Zamawiającego i Kary za Opóźnienie, może 

ograniczyć zakres Robót Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie 

robót.  

Dla uchylenia wątpliwości postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunków nie będą 

interpretowane w sposób dający uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, 

niewykonywania w należytym tempie i pośpiechu Robót w zakresie, w jakim nie dotyczą 

ich okoliczności uprawniające do Przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

8.7 

Odszkodowania 

umowne  

W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następująco: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 

uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] oraz poza przypadkami kar zastrzeżonych za uchybienia obowiązkom 

względem Podwykonawców na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i kar umownych za 

brak zatrudnienia na umowę o pracę na mocy klauzuli 6.1[Zatrudnienie personelu 

kierowniczego i siły roboczej]. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia 

Robót, ani też z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą 

wyniknąć z Kontraktu. Nie uchybia to również roszczeniu Zamawiającego o zapłatę 

kosztów dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, którego Zamawiający może 

dochodzić w pełnej wysokości.  

Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie 

opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych, w wysokości 

określonej w Załączniku do SWK dla Kar Częściowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej (Kary Częściowe).  

Zamawiający nie naliczy kary za opóźnienie i kar częściowych, a naliczone anuluje, jeżeli 

Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukończenie.  

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w 

razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 

[Harmonogram], opóźnienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu 

Naprawczego. Kary te również ulegają anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na 

Ukończenie.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo 

określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek braku obecności 

członków Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesięcznej 

naradzie u Zamawiającego.  Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kar 

Umownych w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony 

brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy. 

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia 

Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków w razie Odstąpienia od Kontraktu 

(niezależnie z jakiej przyczyny), w szczególności w razie opóźnienia w przekazaniu Terenu 

Budowy lub Dokumentów Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Kary Umownej za zaniżenie przez oferenta kosztu jednostkowego 

przeróbki osadu w produkt na etapie eksploatacji zadania po wydaniu świadectwa przejęcia 

w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK. 

 Kary te są niezależne od innych kar i odszkodowań wymienionych w Kontrakcie i do tych 

kar nie stosuje się limitu maksymalnej wysokości kar umownych określonego w Załączniku 

do SWK.  

Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i jej 

wysokości.  



  

Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie 

tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. 

9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.4 

Niepowodzenie Prób 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [Ponowne 

dokonanie Prób] także okażą się negatywne, to Inżynier lub Zamawiający będzie 

uprawniony do: 

zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 9.3; 

odrzucenia całości Robót. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł zastosować takie 

same środki, jakie są przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku 

usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opóźnienie w wysokości maksymalnej;  

wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda.  

W przypadku, jak w punkcie (c) powyżej, Wykonawca powinien postępować zgodnie ze 

wszystkimi innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiający ma prawo 

naliczyć kary umowne za opóźnienie. Nadto Zamawiający może zastosować takie same 

środki, jakie są przewidziane w pkt (a)-(c)  Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku 

usuwania Wad]. 

10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1  

Przejęcie Robót i 

Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą, która musi uzyskać zatwierdzenie 

ze strony Inżyniera. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie Robót lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych dokumentów). 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w 

tym z właścicielami działek.  

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji lub określone 

przez Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraźnie określone, 

przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla 

Robót. 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich 

usunięcia oraz wykonania, który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa 

Przejęcia.   

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz, w tym 

powykonawczej mapy geodezyjnej złożonej w ośrodku geodezyjnym (Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o złożeniu mapy do 

ośrodka względnie potwierdzenia ośrodka o przyjęciu do zasobu). 



  

10.2 

Przejęcie części Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne 

Świadectwo Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Kontraktu, projektu lub uzgodnień między Stronami, Zamawiający nie będzie 

użytkował żadnej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które albo jest 

przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między Stronami), zanim Inżynier nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla tej części.  

Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak 

najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania 

zaległych Prób Końcowych. Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak 

szybko jak to możliwe przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli 

Wykonawca poniesie Koszt wskutek użytkowania przez Zamawiającego części Robót poza 

takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z 

Wykonawcą lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to 

Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt, który należy dodać do Ceny 

Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 

3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.  

10.3 

Przeszkoda w Próbach 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią 

się one o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca 

będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 

Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, 

to Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny 

Kontraktowej.  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 

[Określenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.  

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

11.1 

Ukończenie zaległej 

pracy i usunięcie wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z 

wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien:  

dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym przez 

Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz  

usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach 

Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 

Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio 

powiadomiony przez Podmiot Upoważniony lub w jego imieniu. 

Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia, 

z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Podmiot 

Upoważniony  i Wykonawcę lub wyznaczonego przez Podmiot Upoważniony 

przedstawiciela i Inżyniera.  

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Podmiot Upoważniony. Wykonawca nie 

może odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki 

zgłosić roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty nie będą mieściły się w granicach 

określonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 

Strony rozszerzają zakres Odpowiedzialności za Wady o obowiązek pielęgnacji zieleni 

określony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w tym 

zakresie Podmiot Upoważniony jest uprawniony do skorzystania z uprawnień Podmiotu 

Upoważnionego określonych dla wad i usterek, włączając uprawnienie do naliczenia kar 

umownych i wykonawstwa zastępczego.  

11.2 

Koszty usunięcia wad 

W pierwszym zdaniu klauzuli wykreśla się wyrażenie „ podpunkcie (b)” 

11.4 

Zaniedbanie usunięcia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, 



  

wad usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Podmiot Upoważniony 

wg własnego wyboru, może: 

dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci Podmiotowi 

Upoważnionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście wady lub usterki, z 

uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając w każdym przypadku 

koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upoważniony zachowując 

roszczenie określone powyżej, naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej 

w Załączniku do SWK, aż do czasu dokończenia Robót lub usunięcia wady lub usterki 

(niezależnie, przez kogo nastąpiło).  

Jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Podmiot Upoważniony istotnej części korzyści z 

Robót lub znacznej części Robót, to Zamawiający  może wstrzymać wykonywanie 

Kontraktu względnie odstąpić od Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która 

nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku 

dla innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do 

odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia częściowego – 

odpowiedniej ich części, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu 

Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.  

11.5 

Zabranie wadliwej 

części Robót 

W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się: 

Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub 

Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego 

obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność.  

11.8 

Obowiązek 

poszukiwania przez 

Wykonawcę 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „wraz z rozsądnym zyskiem” oraz dodaje się: 

Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 

Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Podmiot 

Upoważniony albo w razie sporu co do tych kosztów. 

11.11 

Uprzątnięcie placu 

budowy 

W klauzuli wymienia się nazwę „Zamawiający” na nazwę „Podmiot Upoważniony” 

11.12 

Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w 

Załączniku do SWK i formularzu ofertowym.  Okres Gwarancji Jakości dla danego 

elementu Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w 

Gwarancji Jakości liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 

wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania 

w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszych SWK.  

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 

Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 

Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 

Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Podmiotu 

Upoważnionego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

Podmiot Upoważniony ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach 

Gwarancji Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK 

i OWK). W braku wyboru Podmiotu Upoważnionego uważa się, że żądanie usunięcia wady 

następuje w ramach Gwarancji Jakości.  

Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi 

być tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. Okresy reakcji na 

zaistnienie (awarii, usterki) dotyczący maszyn i urządzeń dla dostawców nie posiadających 

serwisu w Polsce musi być zgodny z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej.  



  

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą 

odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości. 

12 OBMIARY I WYCENA 

12.1  

Obowiązkowe obmiary 

robót  

 

Tekst klauzuli 12.1 skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w 

znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach 

wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, 

wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem oczyszczalni 

ścieków. Udzielenie zamówienia dodatkowego, zamiennego, podobnego będzie możliwe 

tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty 

niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. 

Zamówienia dodatkowe, zamienne będą rozliczane na podstawie aneksu do umowy 

pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym. Zamówienia podobne 

rozliczane będą na podstawie osobno zawartej umowy po przeprowadzeniu zamówienia w 

trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy P.z.p.  Udzielenie zamówienia, dodatkowego, zamiennego, podobnego będzie 

możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego 

uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego,  zamiennego, 

podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, 

nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynikającego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek błąd w 

jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 

Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys 

ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, 

STWiORB, pomocniczo przedmiaru robót oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji 

lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie 

znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego 

zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót lub roboty kontynuowane. 

Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy 

załącznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz przejściowe świadectwa 

płatności , oba dokumenty podpisane przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo – 

finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inżyniera), o stopniu 

szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej z uwzględnieniem etapów 

realizacji zadania i poszczególnych robót oraz złoży kosztorys ofertowy dostosowany do 

poszczególnych etapów realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe fakturowane nie częściej niż raz na początek 

kwartału za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postępem robót określonym 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

Dopuszcza się płatności przejściowe do osiągnięcia 90% zaawansowania rzeczowego 

kontraktu. 

Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będą protokoły 

częściowego odbioru robót i protokół odbioru końcowego  zatwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu oraz sporządzenie przejściowego i końcowego świadectwa płatności, w oparciu o 

zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu  do Podmiotu 

Upoważnionego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu prawidłowo 

wystawionej, sprawdzonej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT. Należności za 

wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

fakturze. 

Warunkiem zapłaty należności dla wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie 

przez Podmiot Upoważniony Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu 

oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie zapłaty zgodnie z zawartymi z 

nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot 

Upoważniony  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złocieńcu dokona zapłaty dla 



  

podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą 

podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.  

12.2 

Metody obmiaru 

Tekst klauzuli 12.2 skreśla się w całości. 

12.3 

Wycena 

Tekst klauzuli 12.3 skreśla się w całości. 

12.4 

Pominięcia 

Tekst klauzuli 12.4 skreśla się w całości. 

13 ZMIANY I KOREKTY 

13.1 

Prawo do zmian 

Treść klauzuli uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), możliwość zmiany Kontraktu istnieje 

w razie: 

(i) zaistnienia okoliczności wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dających 

podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczeń, 

(ii) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców 

środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień 

publicznych, na warunkach i w trybie określonym w niniejszym Kontrakcie przy czym 

zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia w 

rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny 

odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą 

wskazywać  na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego 

zamówienia. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za 

istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 

procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż ci, 

którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. 

Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, mającej 

zastosowanie do Robót objętych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie 

do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie mającym zastosowanie do Robót, co do 

których należy zastosować zmienioną stawkę podatku VAT.  

W treści klauzuli w punkcie (e) po słowie dodatkowe dodaje się słowo „zamienne” i 

„podobne” 

W treści klauzuli dodaje się punkt (g) – zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający 

udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 

punkt 4 ustawy Pzp, 

W treści klauzuli dodaje się punkt (h) – zmiany nieistotne określone w art.144 ust.1 punkt 5 

ustawy Pzp 

W treści klauzuli dodaje się punkt (i) – zmiany niskowartościowe określone w art. 144 ust.1 

punkt 6 ustawy Pzp 

W treści klauzuli dodaje się punkt (j) – zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności. 

Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robót w razie 

podjęcia decyzji o rezygnacji z części Robót. Wykonawcy nie przysługują w takim 

przypadku przeciwko Zamawiającemu żadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty 

będą rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie 

będzie Zmianą do Kontraktu.  

Dopuszcza się zmiany wynikające z przesłanek określonych zapisami klauzul niniejszych 

warunków kontraktu oraz wprowadzone w trybach określonych w warunkach kontraktu, 

między innymi określonymi w klauzuli 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz klauzuli 

13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

13.2 Inżynieria 

Wartości 

W Klauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca i wstawiono treść 

jak następuje: 

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części Robót, Inżynier 

będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Określenia].  

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 

Wykonawcę pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile są potrzebne) do akceptacji 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, spełniającej wszelkie wymogi techniczne, formalne  

i kontraktowe. 



  

13.3 

Procedura  zmiany 

W treści klauzuli po punkcie (c) dopisuje się punkt: 

(d) uzasadnienie Zmiany pod kątem przesłanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 j.t. ze zm.). 

13.4 

Płatność w stosownych 

walutach 

Klauzulę 13.4 skreśla się w całości 

13.5 

Kwoty Warunkowe  

Klauzulę 13.5 skreśla się w całości 

13.6 

Praca dniówkowa 

Klauzulę 13.6 skreśla się w całości 

13.8 

Korekty wynikające ze 

zmian Kosztu 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

14.1 

Cena kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli w całości i zastępuje zdaniem: 

Cena kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami 

opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego). 

Na końcu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

I oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 

polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

wykonawcę. 

Skreśla się podpunkt (c) niniejszej klauzuli w całości 

14.2 

Płatność zaliczkowa 

Klauzula 14.2 skreśla się w całości. 

 

14.3 

Występowanie  o 

Przejściowe 

Świadectwa Płatności 

W niniejszej klauzuli słowo „miesiąc” zastępuje się słowem „kwartał” i wyrażenie „ w 

sześciu egzemplarzach” zastępuje się „w czterech egzemplarzach”. 

W pierwszym akapicie klauzuli skreśla się zdanie po przecinku zaczynające się od słów 

„zawierającymi także raport….”. 

W podpunkcie (b) wykreśla się słowa „i zmian kosztu” oraz słowa „i z Subklauzulą 

13.8…..”. 

Wykreśla się w całości podpunkty (c), (d), (e). 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności 

oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści zamieszczonej w 

klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oświadczenie własne o: 

braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

wysokości zafakturowanych należności przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, dla których termin płatności nie upłynął, z podaniem tego terminu,  

wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych i wysokości już 

zapłaconych zobowiązań.  

Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Za zgodą Wykonawcy 

Zamawiający może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie 

wymaga sporządzenia Aneksu.  

Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie 

faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 

przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności lub zawierać powody 

niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  

oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier. 

Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza 

kalkulacyjnego dla podawania powyższych informacji.  

  

14.4. Wykaz Płatności  Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Wykaz 

płatności na kolejne kwartały do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do 

których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz 

płatności zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien 



  

obejmować okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia; oraz każdy kolejny kwartał trwania Robót.  

Przewidywane wykazy płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Wykaz płatności będzie przekazywany w 

formie wskazanej przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie 

płatności na dany kwartał, Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności 

nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu 

w zapłacie.  

14.5 

Urządzenia i Materiały 

przeznaczone do Robót 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

 

 

14.6 

Wystawianie 

Przejściowych 

Świadectw Płatności 

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 

Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 

zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu 28 dni po 

otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 

Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą 

Inżynier rzetelnie ustalił jako należną. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do 

Zamawiającego z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie 

klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa 

zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w 

odpowiednim czasie i trybie. 

Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia 

pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego 

orzeczenia sądowego.  

Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów 

płatności lub oświadczeń podwykonawców.  

Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych Wykonawcy w 

Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty spornej kwoty lub jej części i nakazanie  

Inżynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.  

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier wyodrębnia te koszty lub wartości na 

podstawie dyspozycji Zamawiającego.  

14.7 

Płatność 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie 

Podmiot Upoważniony zapłaci Wykonawcy: 

(a)   kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie do30 

dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności , w terminie do 30 dni od 

końcowego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i doręczeniu 

faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Warunkiem zapłaty przez Podmiot Upoważniony wynagrodzenia poświadczonego przez 

Inżyniera Kontraktu w końcowym świadectwie płatności jest wystawienie przez 

Wykonawcę zabezpieczenia finansowego (gwarancji) z tytułu realizacji  punktu 21.3 i 4.21 

ppkt. d) SIWZ na kwotę w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym nie mniejszą niż 

50 000,00 PLN netto. 

Warunkiem zapłaty przez Podmiot Upoważniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  W 

przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 

się odpowiednio: 

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 



  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Podmiot Upoważniony, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla 

Wykonawcy do zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez 

Zamawiającego, względnie więcej, o ile Zamawiający wyznaczył dłuższy termin. .  Po 

analizie uwag Zamawiający powiadomi Podmiot Upoważniony, w jaki sposób należy  

dokonać zapłaty. 

W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

Ewentualne bezpośrednie płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 

Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę na 

fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę i przyjętą przez Podmiot Upoważniony na 

kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie Płatności.  

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Podmiot Upoważniony polecenia przelewu z 

rachunku bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 

14.8 

Opóźniona płatność 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według 

ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie 

opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres jaki upłynie od dnia, w którym przypadał 

termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 

Podmiotu Upoważnionego (wliczając ten dzień). 

14.9 

Płatność Kwoty 

Zatrzymanej 

Treść klauzuli skreśla się.  

14.10 

Rozliczenie końcowe 

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa: 

„Wciągu 84 dni” na „W ciągu 30 dni” 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 

Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

14.11 

Wystąpienie o 

Ostateczne 

Świadectwo Płatności 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia po Ukończeniu, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

a)    wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,  



  

b)    wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z      

innego tytułu. 

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu 

Oświadczenia po Ukończeniu, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich 

Inżynier może racjonalnie zażądać oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną 

między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć 

Inżynierowi Rozliczenie Końcowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest 

w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Rozliczeniem Końcowym”.  

Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz uzgodnionych 

zmian w projekcie Oświadczenia po Ukończeniu stanie się jasne, że istnieje spór, to Inżynier 

dostarczy Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części 

projektu Oświadczenia po Ukończeniu, z kopią dla Wykonawcy. Następnie, jeżeli spór 

zostanie ostatecznie rozstrzygnięty to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i 

przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla Inżyniera.  

W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot 

Upoważniony na mocy Klauzuli 14.7. 

Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych 

umów podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych 

podwykonawcom do zapłaty przed dokonaniem płatności końcowej przez Podmiot 

Upoważniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rękojmi i gwarancji itp., 

Podmiot Upoważniony może: 

1. dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, nawet kwot niewymagalnych,  kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub 

2. zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez 

Wykonawcę dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia.  

Podmiot Upoważniony może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze 

skutkiem zapłaty.  

14.12 Zwolnienie ze 

Zobowiązań 

Na końcu Klauzuli 14.12 dodano treść: 

Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań 

potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego odpowiada pełnemu i 

ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według 

Kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w 

życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w 

którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą.  

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia Podwykonawców.   

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 

od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

14.13 

Wystawianie 

Ostatecznego 

Świadectwa Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 

Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4 i 14.7 

14.16 

Fakturowanie 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane na podstawie 

faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kontraktem. 

Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera 

w Przejściowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Przejściowego Świadectwa 

Płatności lub na kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu 

Końcowego Świadectwa Płatności. Termin płatności faktury będzie nie dłuższy, niż 30 dni 

od doręczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Podmiotowi 

Upoważnionemu.  

 

14.17 Świadczenie 

nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w 

terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane 



  

będą od daty otrzymania świadczenia nienależnego.  

14.18 

Szczególne przypadki 

zmiany Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 

142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 

(a) stawki podatku od towarów i usług;  

(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;  

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia 

zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz 

otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku 

zawierającego: 

(i) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem 

zmiany, o której mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub 

minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 

płacy minimalnej. 

(ii) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie 

umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) na 

kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w lit. (c). 

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 

żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod 

rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn 

określonych w lit. (a), (b) i (c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w 

dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 

15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 

Odstąpienie przez 

Zamawiającego 

 Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 

Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 

a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do 

wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 

zobowiązań objętych Kontraktem, 

c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

    (i) nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], 

lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby część Robót, lub 



  

    (ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 

klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania. 

d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Harmonogramu określonego w 

klauzuli 8.3 [Harmonogram] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-

finansowym o więcej, niż 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spełnienia 

świadczenia lub też bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub 

też 8.6 [Szybkość postępu pracy],  

e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w 

SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,  

f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 

postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 

egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach 

podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 

wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 

niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 

h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 

materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 

nakłonienia jej do: 

   (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

   (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek      

osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje 

pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, 

jak opisano w powyższym punkcie.  

 

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 

najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz 

z powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6  

dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma charakter 

ciągły, termin ten liczy się od jej ustania.  

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostać poprzedzone 

wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z 

rygorem odstąpienia od Kontraktu.   

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 

i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 

posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.  

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 

przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne 

dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym 

dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych 

w odstąpieniu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony 

życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu 

zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim 

przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 

zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien 

wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu 

Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą 

zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma 

w takim przypadku saldo takiego postępowania.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



  

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

bądź zostały cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez 

Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie 

odstąpienia.   

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót 

zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” 

lub „wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 

„odstąpienie od Kontraktu”. 

15.4 

Płatność po 

odstąpieniu 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może: 

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, 

ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne 

koszty zostaną ustalone, lub 

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 

Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, z 

uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 

rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu 

wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych.  

Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 

Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentów 

Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez 

Wykonawcę lub dla niego.  

W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość 

maksymalna, bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość.  

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie 

umowne  za Opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów 

dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej koszt dokończenia Robót przez Zamawiającego lub innego 

wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy, nie 

więcej jednak, niż limit określony w Załączniku do SWK. Zamawiający może dochodzić 

dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą 

zapłatą nowemu wykonawcy. 

Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie 

będzie wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 

 

15.5 Uprawnienia 

Zamawiającego do 

Odstąpienia 

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się.  

 

16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 

Uprawnienia 

Wykonawcy do 

zawieszenia pracy 

W treści klauzuli w akapicie pierwszym skreśla się część zdania o brzmieniu „lub 

Zamawiający nie zastosuje się do subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego]”.                                                                                                                       

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

W trzecim akapicie po słowach „rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa 

„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego świadectwa płatności lub 

dowodu zapłaty 

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia się zapis „z 14-dniowym wyprzedzeniem” na 



  

Rozwiązanie 

Kontraktu przez 

Wykonawcę 

zapis „z 28-dniowym wyprzedzeniem” 

W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (e), (d) oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie 

krótszym, niż 28 dni.  

 

16.3 

Zaprzestanie pracy i 

usunięcie Sprzętu 

Wykonawcy 

 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 

(b) nie później niż w terminie 7 dni przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał 

i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, z 

zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych 

obowiązków, oraz 

 treść  pkt (c) otrzymuje brzmienie: 

(c) nie później niż w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z 

wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren 

Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na 

wykonanie tych obowiązków 

16.4 

Płatność przy 

odstąpieniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał w 

wyniku tego rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu 

ograniczają się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony 

zysk, szkody pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać 

płatności do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 

lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.2 

Opieka Wykonawcy 

nad Robotami 

W treści klauzuli wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje 

wyrazem „Podmiot Upoważniony” 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:  

W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub 

Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiającego następuje na ryzyko 

Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, 

odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w 

razie uprzedniego przejścia własności na Zamawiającego. 

17.4 

Skutki zagrożeń 

stanowiących ryzyko 

Zamawiającego 

W treści klauzuli w podpunkcie (b) wykreśla się ostatnie zdanie 

17.6 

Ograniczenie 

odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy 

klauzuli 15.4 [Płatność po odstąpieniu], 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] oraz klauzuli 17.1 

[Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę 

korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty 

lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z 

Kontraktem. 

Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 

niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które 

właściwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków 

unijnych nałożą na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od 

Zamawiającego lub co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim 

nałożenie, uznanie za niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  

dofinansowania będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 

zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

18 UBEZPIECZENIE 

18.1 

Ogólne wymagania w 

odniesieniu do 

ubezpieczeń 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Żadne prace na Terenie  Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 

Zamawiającemu kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 



  

 

 

 

 

 

 

 

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 

Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i 

koszt takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia 

ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.  

Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający wymaga 

ustanowienia ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiający dopuszcza 

franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej, niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia 

wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż 20.000 PLN dla 

szkód rzeczowych dla każdej szkody rzeczowej; w wysokości nie wyższej, niż 2000 zł w 

ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% 

szkody dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez franszyz. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiększenie franszyzy 

redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).  

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca.  

Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 60 dni, 

przy czym Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, niż Czas na 

Ukończenie, nie mniej jednak, niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 dni przed upływem 

terminu ważności polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.  

18.2 

Ubezpieczenie Robót i 

Sprzętu Wykonawcy 

W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, jednak 

również w imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego,  

oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skreśla się akapit 

ostatni i wstawia się w to miejsce: 

(d) obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, powstałe 

wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Inżyniera, 

(e) obejmuje także wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3 

[Ryzyko Zamawiającego] punkt  (d), (e), (f), (g), (h), wyjąwszy promieniowanie jonizujące 

lub skażenie radioaktywne.  

18.3 

Ubezpieczenie od 

zranienia osób i 

uszkodzenia własności 

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 

będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona 

ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, 

do daty wystawienia Świadectwa Wykonania, 

W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się.  

18.4 

Ubezpieczenie 

Personelu Wykonawcy 

W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z tym jednak, że” do słów: 

„lub Personelu Zamawiającego”.  

 

18.5 

Wyłączenia 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 

wyłączenia odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e). 

 

19 SIŁA WYŻSZA 

19.6 

Odstąpienie według 

uznania, płatność i 

zwolnienie 

W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 

(a) wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu.  

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.1 

Roszczenia 

Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 

Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty 

uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 

roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 

późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia 

Czasu na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie 

powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia 

Robót.  

20.2 

Wyznaczenie Komisji 

Klauzulę skreśla się. 

 



  

Rozjemstwa w sporach 

20.3 

Niepowodzenie 

uzgodnienia składu 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

Klauzulę skreśla się.  

20.4 

Uzyskiwanie decyzji 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

Klauzulę skreśla się.  

20.5 

Załatwienie  

polubowne 

Klauzulę skreśla się 

20.6 

Właściwość Sądu 

Tytuł Klauzuli ulega zmianie na „Właściwość Sądu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Kontraktu lub powstające w związku z nim będą 

ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

20.7 Niezastosowanie 

się do decyzji komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.8 Zakończenie 

działania komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.9 

Mediacja 

Dopisuje się klauzulę 20.9 [Mediacja] o brzmieniu: 

Niezależnie od postanowień odnoszących się rozstrzygania sporów, Zamawiający i 

Wykonawca mogą wspólnie uzgodnić powołanie mediatora i rozstrzygnięcie sporu w trybie 

mediacji (sądowej lub pozasądowej). Wymaga to zgody obu Stron.  

21 PRAWO OPCJI 

21 

Prawo opcji 

Dopisuje się klauzulę nr 21 o następującej treści: 

       Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na podstawie załącznika nr 14 

do SIWZ „Wykaz cen” zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie 

zrealizowany następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe i 

dokumenty z następujących pozycji załącznika nr 14: poz. . 1, 2, 3,  5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 29.. 

        Prawu opcji podlegają roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących 

pozycji załącznika nr 14: poz. 4, 5.1, 5.4, 23. W przypadku wyboru oferty wariantowej Na 

podstawie załącznika nr 14a do SIWZ „Wykaz cen” zamawiający określa, że przy 

skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany następujący minimalny zakres zamówienia 

na roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących pozycji załącznika 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30. Prawu 

opcji podlegają roboty budowlano-montażowe i dokumenty z następujących pozycji 

załącznika nr 14a: poz. : 4, 5.1, 5.4, 23. 
       Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej 

oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogłoszoną na sesji otwarcia ofert z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

22 OFERTA WARIANTOWA 

22 

Oferta wariantowa 

Warunki i sposób złożenia oferty wariantowej opisano w punkcie 24 SIWZ 

23 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

23 

Działania kontrolne i 

sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w 

ramach których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Kontraktu. 



  

 

Załączniki: 

1. wzór oświadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

 Podpisano i opatrzono pieczęcią             Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej    Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

Podmiot Upoważniony: 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu 

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej  

 

……………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego



  

 

ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 

 

Lp. Przedmiot Klauzula Dane 

1 

Nazwa Projektu (Robót)  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Złocieńcu – Wodnik 

2 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.2 

 

1.3 

Związek Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego 

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec 

zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl   

3 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.3 

1.3 

 

……………………………………………… 

4 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Podmiotu Upoważnionego 

1.1.2.9 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Złocieńcu Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6, 78-520 

Złocieniec, zlocieniec@zwik.pl, 94 3671659 

5 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Inżyniera Kontraktu 

1.1.2.4 

1.3 

Konsorcjum firm: 

Lider: Rejonowy Zarząd Inwestycji 

Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 

Człuchów, sekretarit@rzi-czluchow.pl 

598342267 

Partner: ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 

22-400 Zamość,  

Partner: Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul. 

Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

6 
Czas na Ukończenie 1.1.3.3 30.11.2020 r. 

7 
Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 60 miesięcy od wydania Świadectwa 

Przejęcia 

8 
Gwarancja jakości 11.12 ……………. miesięcy od wydania 

Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót 

9 

Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (osiem procent) Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto 

10 
Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

11 

Maksymalna wysokość kar umownych 8.7 

15.4 

30%  (trzydzieści procent) Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej 

 

12 

Kara Umowna za Opóźnienie 

 

8.7 

 

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 

każdy dzień  

13 

Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i 

nie dochowania terminów kluczowych [kara 

częściowa] 

11.4 

4.1.iv 

8.7 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

14 

Kara Umowna za brak obecności członka 

Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 

Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u 

Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom 

składania Raportów 

4.3 

8.7 

4.21 

5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy 

przypadek 

https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:zlocieniec@zwik.pl
mailto:sekretarit@rzi-czluchow.pl


  

15 

Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie 

wykonania obowiązków odnoszących się do 

Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców  

4.4 3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy 

przypadek naruszenia obowiązków 

16 
Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o 

pracę 

6.1 

8.7 

3 000 PLN za każdy przypadek 

17 
Kara umowna za zaniżenie przez oferenta kosztu 

jednostkowego przeróbki osadu w produkt 

8.7 200 000 PLN kara jednorazowa 

18 Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 

19 

Terminy na przedstawienie dowodów 

ubezpieczeń: 

(a) dowód ubezpieczenia 

(b) polisy 

18.1 Do 30 dni po dacie rozpoczęcia 

20 

Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka 

Zamawiającego 

18.2 bez potrącenia 

21 

Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

22 

Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej 

brutto 

 

23 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 

Płatności 

14.6 0,7 mln PLN 

24 

Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli 

nieustaleni) wyznaczeni przez 

20.6 spory nierozstrzygnięte polubownie będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………    ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 


