Zatgcznik Nr 11do SIWZ
Wzor

UMOWA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

zawarta W dniu c.eeeeevieeniiecnnneen w Ztociencu, pomi¢dzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Zlocieniec

NIP: ... ,Regon: ...............
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajgcym, dzialajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na
rzecz Podmiotu Upowaznionego — WiK Resko Sp. z 0.0.

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcq
[tgcznie Wykonawca i Zamawiajgcy okreslani sq mianem Stron].

Na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru
oferty, Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje i Interpretacja

§1

1. Integralne cze$ci niniejszej Umowy stanowig nast¢pujace dokumenty:
1) Zalacznik nr 1 —Opis przedmiotu zamdwienia,
2) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentow wymienionych w  ust.1
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nast¢gpnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust.1.

3. Dokumenty umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objas$niajace si¢ i uzupelniajace. Ewentualne
rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o ile bgdg miaty miejsce, nie bedg stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu ustug ani do zmiany sposobu ich wykonania.

4. Nagléwki umieszczone w tek$cie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej umowy.

§2

Nastepujace pojecia uzywane w umowie, majg wskazane ponizej znaczenie:

1. Projekt, Przedsiewziecie — projekty pn.
- ,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w aglomeracji Resko — Wodnik 11



- ,Przebudowa sieci wodociagowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz
Jednosci Narodowej wraz z przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku —
Wodnik II1”

na ktore przewidziane jest wspotfinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,

2. Zamawiajacy (Beneficjent Srodkéw) - Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedziba
przy ul. Piaskowej 6, 78-520 Zlocieniec — dziatajacy w imieniu i na rzecz Podmiotoéw Upowaznionych
tj.:

Wodociagi i Kanalizacje Resko sp. z 0.0., 72-315 Resko, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 7.

w

. Inzynier Kontraktu - pojecie stosowane zamiennie dla okreslenia Wykonawcy

I

. Kontraktly — zawarty/e przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedsigwziecia umowaly w
przedmiocie robot budowlanych, dostaw w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. ZNWU - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przedmiot umowy
§3

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest petnienie przez Wykonawce w czasie opisanym w § 4 funkcji
Inzyniera Kontraktu dla Przedsiewzigcia.

2. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektéw pn.
- ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w aglomeracji Resko — Wodnik 11
- ,,Przebudowa sieci wodociagowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jednosci
Narodowej wraz z przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku — Wodnik 11”
wspotfinansowanych ze §rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

3. Do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego

2) Pelienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202, z pobézn. zm.) czynnoSci nadzoru inwestorskiego w zakresie
specjalnosci:

a) konstrukcyjno — budowlanej;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i AKPiA;
d) drogowej,

3) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujagce oraz rozliczenie koncowe projektow (raport
koncowy).

4) Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku wystapienia utrudnien lub sporow w trakcie realizacji
projektow.

5) Zarzadzanie Projektami.
4. Realizacja ustug Inzyniera Kontraktu bedzie wykonywana fazowo

a) la etap: nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie prac projektowych (kontrakty realizowane na
podstawie zottego FIDICa) robot budowlanych oraz sprawozdawczo$¢ rzeczowo-finansowa (od
daty podpisania umowy z Wykonawcg Robdt do daty zakonczenia i rozliczenia Robot);



b) Ib etap: nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robot budowlanych oraz sprawozdawczo$é¢
rzeczowo-finansowa (od daty podpisania umowy z Wykonawcg Roboét do daty zakonczenia i
rozliczenia Robot);

¢) Il etap: rozliczenie projektu i sporzadzenie raportu koncowego (od daty zakonczenia Robot
do daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego raportu koncowego).

Zadaniem Inzyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacjg projektu
zapewniajacego  prawidlowe  wykonanie = wszystkich ~ zadan  objetych  Umowa
i uzyskanie zaplanowanych efektow uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej
ochrony $rodowiska w trakcie budowy.
Po zakonczeniu realizacji zamowienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do uczestnictwa w
przegladach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.

o

Szczegotowe obowigzki Inzyniera Kontraktu okresla Zalacznik nr 1 do Umowy- Opis Przedmiotu
Zamowienia.

6. Inzynier bedzie realizowal powierzone mu ustugi w sposob okreslony w niniejszej umowie oraz w
Kontraktach z wykonawcami Robét z najwyzsza starannos$cia, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym
stosujac  si¢ do jego zalecen oraz Wytycznych obowiazujacych przy realizacji Projektu
wspotinansowanego ze srodkow Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020.

7. Inzynier zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, jakiej mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty dziatajacego na rynku w zakresie wykonywania
zarzadzania i nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, znajomosci wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobow i urzadzen oraz robot.

8. Inzynier zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzania, ze wykonawca Robot przestrzega prawa
budowlanego, cywilnego, zamdéwien publicznych, umowy o dofinansowanie.

Terminy

§4
1. Wykonawca realizowa¢ bgdzie umowg od daty jej podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce, do
daty zakonczenia.

2. Data zakonczenia jest data zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z wykonania ushug
W ramach niniejszej umowy.

3. W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust.l Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy
harmonogram §wiadczenia ustug przez Wykonawce:

a) Termin realizacji Kontraktéw na Roboty w ramach projektéw pn.:
- ,,Modernizacja oczyszczalni scieckow w aglomeracji Resko — Wodnik IT” do 30.11.2021 r.

- ,,Przebudowa sieci wodociagowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jednosci
Narodowej wraz z przebudowsa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku — Wodnik IIT” do
30.04.2020 .

b) Planowany termin zakonczenia obowiazkéw Inzyniera Kontraktu w ramach projektow pn.:
— Wodnik Il do dnia 31 grudnia 2021 r.
- Wodnik 111 do dni 31 maja 2020r. ,

c) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych kontraktem Prob oraz Odbioru Koncowego,

d) Czas na opracowanie i zatwierdzenie Raportu Koncowego dla Kontraktu na Roboty w terminie
maksymalnie 30 dni od daty wystawienia przez Inzyniera Kontraktu Koncowego Swiadectwa
Platnosci dla Kontraktéw na Roboty,

e) Po zakonczeniu realizacji zamdowienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do uczestnictwa w
przegladach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji. Okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane przewiduje sie na 36 miesiecy od daty ich koncowego odbioru,



4. Niezaleznie od powyzszych terminow Inzynier bedzie pehnit swoje obowiazki do czasu opracowania i
(jesli wymagane) zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszystkich dokumentéw wymaganych
od Inzyniera i wypetnienia innych obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

5. W przypadku wydhluzenia czasu trwania rob6t budowlanych, terminy i okres wykonywania ustug
Wykonawey moze ulec przedluzeniu. W takim przypadku w zakresie terminéw zastosowanie beda
mialy postanowienia § 18.

Wykonawca - O$wiadczenia
§5
1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem technicznym i
warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbedng wiedz¢ fachowg, kwalifikacje, do§wiadczenie,

mozliwos$ci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ ustugi na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej i ze bedzie ono
kontynuowane co najmniej do daty zakonczenia.

3. W okresie realizacji umowy Inzynier po zaplaceniu kazdej skladki ubezpieczeniowe;,
lub przedtuzeniu polis, o ktorych mowa w ust. 2 przedtozy dowody platnosci Zamawiajacemu.

§6
Poza zobowigzaniami opisanymi w § 3 oraz w Zataczniku Nr 1 Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy:

a) nalezytej starannosci jakiej mozna oczekiwac od profesjonalisty dziatajacego na rynku w zakresie
wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobow i urzadzen oraz robdt, z SIWZ, projektami budowlanymi, wykonawczymi
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

b) wymogow jakosci w zakresie przedmiotu umowy , w tym wynikajacych z ustawy z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) a dla materiatdéw stosowanych w
budownictwie wynikajacych z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.z2019r. poz. 155)

2. Nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawce robdt wymogoéw jakosci stawianych
w Kontraktach, a w czasie calego procesu realizacji Projektu Wykonawca bedzie przestrzegal oraz
zapobiegal nie stosowaniu regulacji prawnych wynikajacych w szczegoélnosci z prawa budowlanego,
cywilnego, zamowien publicznych, umowy o dofinansowanie.

3. Uzgadnianie z Zamawiajacym kazdego projektu dokumentu dotyczacego spraw finansowych
i technicznych przed ich podpisaniem (w tym — projektu umowy z wybranym wykonawcg roboét, tabel
elementéw skonczonych, protokotéow odbioréw elementéw robot, tzw. Przejsciowych Swiadectw
Platnosci i Koncowego Swiadectwa Platnosci oraz protokotéw koniecznosci).

Personel
§7
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i spelniajacych wymagania okre$lone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszg by¢
udokumentowane [Zespotu Kluczowych Specjalistow].

2. Wykonawca odpowiada wzglegdem Zamawiajacego za dobor swojego Personelu oraz za ich
odpowiednig liczbe, za ich kwalifikacje, umiejetno$ci, uprawnienia i do$wiadczenie w odpowiednich
branzach.

3. Osoby, ktorymi Wykonawca postuzy si¢ w czasie realizacji umowy muszg posiada¢ dobra znajomos$¢
jezyka polskiego, aby mogly wykonywaé swoje obowigzki bez trudnos$ci. W przypadku, gdy osoba
taka/ osoby nie wlada biegle jezykiem polskim Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i w ramach
wynagrodzenia wskazanego w §9 potrzebne thumaczenie na ten jezyk.

4. Osoba koordynujaca prace inspektorow oraz kierujaca wykonywaniem ushug sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy jest Inzynier Rezydent.

5. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizacj¢ Kontraktu to:



10.

11.

12.

13.

1) Inzynier Rezydent—................

2) Inspektor nadzoru branzy budowlano-konstrukcyjnej — ....ooooeeeeeevinnnnnn..,

3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — ................ccceeuene.....

4) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPIA —........cevevnennn....

5) Inspektor nadzoru branzy drogowej - .......oeveeiiiiieiinnnn...

6) Specjalistads. rozliczen —.......cooeeveeeeieieininnn....

7) Technolog- ..o,

Kazde proponowane zastapienie osoby opisane powyzej mozliwe bedzie jedynie wtedy, kiedy odnosne
kwalifikacje i1 doswiadczenie proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz osoby
zastgpowane;.

Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajacej z okresu urlopowego lub
choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastgpstwo krotkoterminowe, na caty okres zalozonej pracy danej
osoby dla uniknigcia op6znien w realizacji robdt oraz w celu zgloszenia tej zmiany przez inwestora do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

O zaaprobowanie zmiany osob o ktorych mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych w ust. 6 i 7,
Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego W terminie co najmniej 7 dni
roboczych przed planowang zmiang. Zamawiajacy podejmie decyzje w tej sprawie w ciggu 5 dni od
otrzymania stosownego wniosku, a w przypadkach naglych, nieprzewidzianych w ciggu 2 dni od
wystapienia okolicznosci.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcey z zgdaniem usunigcia osoby opisanej w ust. 5 lub innej
osoby, ktora nalezy do Personelu oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze osoba ta
w ciggu 10 dni od zgloszenia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i
zwiagzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi t¢ osobg inng
osobg o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach.

Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkow i uprawnief
wydajg swoje polecenia na pismie. Jezeli zaistniata konieczno$¢ wydania polecenia ustnie, nalezy
potwierdzi¢ je na pismie, tak szybko jak to mozliwe.

Inzynier Rezydent bedzie obecny na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu, przez caty czas
wykonywania robdt budowlano — montazowych.

Zespot Kluczowego Personelu — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg obecni na terenie budowy przez
min. 1 dzien w tygodniu podczas wykonywania robot danej branzy i w miare potrzeb.

Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
oraz w Radach Budowy zwotywanych w zalezno$ci od potrzeb — po pisemnym zawiadomieniu,
natomiast Inzynier Rezydent zobowigzany jest do uczestnictwa w kazdej naradzie koordynacyjnej i
Radzie Budowy.

Obowiazki Zamawiajgcego

§8

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

przekazania Inzynierowi Kontraktu jednego kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t (1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej na
CD/DVD) wraz z wykazem tej dokumentacji oraz o$wiadczeniem Projektanta o jej kompletnosci dla
zawartych Kontraktow, kopii wybranej oferty oraz prawomocnego pozwolenia na budowe — w dniu
podpisania umowy lub niezwlocznie, po ich uzyskaniu.

udzielenia Wykonawcy pisemnego petlnomocnictwa do wystgpowania w sprawach przedmiotowej
inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i umowa,

desygnowania swego przedstawiciela do udzialu w naradach koordynacyjnych

pokrycia kosztow:



a) postgpowania sadowego, ktorego podstawowym celem bedzie obrona interesow Zamawiajacego
za§ wszczecie postgpowania bylo uzgodnione z Zamawiajagcym 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego na pismie,

b) ewentualnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej uzasadnionych obowigzujacymi
przepisami lub w innych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym.

5. Uzyskania wszelkich niezb¢dnych, wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, orzeczen
wiasciwych organéw administracji publicznej niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

6. Statej wspolpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagala tego realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie okre$lenie tych sfer, kiedy takie
wspotdziatanie bedzie konieczne,

7. Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 9 niniejszej
umowy.

8. Udostepnienia pomieszczenia biurowego w siedzibie Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
przy ul. Piaskowej 6 w Ztociencu i u Podmiotéw Upowaznionych do organizowania narad
koordynacyjnych.

9. Inwestor zapewni Nadzor Autorski w zakresie wynikajacym z przepisOw prawa, dla obstugiwanych
kontraktow.

Wynagrodzenie
§9
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe dla projektow pn.:
a) ,,Modernizacja oczyszczalni scickow w aglomeracji Resko — ,,Wodnik 11,

netto (bez podatku VAT): ..cccovevvviiiine zt (stownie ztotych ........coocovvieiiiiiiii, )
brutto (z podatkiem VAT): .....cccevvvvienenee. 7t (stownie ztotych ........ccooceeiiiiiii )
w tym podatek VAT ............. % W KWOCi€ .....eovennnes zt (stownie ztotych .................... )

b) ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jednosci
Narodowej wraz z przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku — Wodnik IT1”

netto (bez podatku VAT): ....ccvevevrrienen. 7t (stownie ztotyCh .......coovvviiieiiiii, )
brutto (z podatkiem VAT): .....ccccevevvennnee. zt (stownie ztotych ........ccccovevieiiiiiiiienn, )
w tym podatek VAT ............. % w kwocie ................... zt (stownie ziotych ................... )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy.

Zasady platnosci
§10

1. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Raportéw Miesiecznych z wykonywania uslug w ramach niniejszej umowy oraz W przypadku
zatrudnienia zatwierdzonego podwykonawcy, Wykonawca przedlozy o§wiadczenie podwykonawcy o
nastepujacej tresci [Dzialajgc w imieniu firmy (podwykonawca) niniejszym oswiadczamy, zZe nie
posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z
UMOWY ... cvvvvv vvvvee v onnn., Pealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektow Zwigzku Miast i
Gmin P01e2|erza Drawskiego pod nazwgq ,, Wodnik 11", ,, Wodnik I11 "]/ dla kazdego projektu osobno.

2. Tytulem realizacji zadan wchodzacych w sklad zobowigzan umownych Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy:

1) za wykonywanie obowiazkow wynikajacych z § 3 ust. 4 lit. a i b (etap la,Ib) - wynagrodzenie w
wysokosci do 90% wynagrodzenia okreslonego w ramach kazdego projektu osobno zgodnie z § 9
ust. 1 umowy - — bedzie
ptatne za wykonane ushugi w formie platnosci przejsciowych w odniesieniu do wartosci




zafakturowanych robot budowlanych, ustalonych w tabelach elementow skonczonych robot
budowlanych obliczane wedlug nastepujacego wzoru:

PP, =Wikx Fn/CK

gdzie:

PP, oznacza kwote netto ptatnosci przejSciowej Inzyniera, przy czym ,.n” 0znacza
kolejng ptatnosé¢ przejsciowa w ramach niniejszej umowy;

Wik warto$ci netto wynagrodzenia Wykonawcy (ustugi) okreslonego w ramach danego
projektu (zgodnie z § 9 ust. 1 umowy);

CK cena kontraktowa stanowigca warto$¢ netto robot/dostaw ustalonych dla danego
projektu i nadzorowanych w ramach umowy;

Fr warto$¢ netto robot budowlanych wynikajacych z biezacej faktury na podstawie

tabeli elementow skonczonych nadzorowanych w ramach umowy, przy czym ,.n”
oznacza kolejna fakture w ramach kontraktu na roboty/dostawy;

Wynagrodzenie opisane w § 3, ust. 4 lit. ¢ (etap 2), stanowigce min. 10% wynagrodzenia okreslonego
w ramach danego kazdego projektu 0sobno zgodnie z § 9 ust 1 umowy, -
zostanie zaplacone przez Zamawiajacego jednorazowo na podstawie
prawidlowo sporzadzonej faktury VAT Wykonawcy wraz z towarzyszacym jej zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Raportem Koncowym z wykonania ustug w ramach umowy.

Naleznosci za wykonane ustugi beda regulowane z rachunkéw bankowych nizej wymienionych
Podmiotéw Upowaznionych, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidtowo sporzadzonej faktury VAT przez Podmiot Upowazniony:

WiK sp. z 0.0. Resko

ul. Tadeusza KoSciuszki 7
72-315 Resko

NIP: 253-01-19-721

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Podmiotu Upowaznionego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy, dokonywane beda w PLN na rachunek
bankowy Wykonawcy:

Bank: ...
NFrachunKu: «..ooonee e,

. Wykonawca bedzie prowadzit petna, doktadng i systematyczng dokumentacje, (raporty okresowe,
dokumentacj¢ ksiegowa, etc.) w takiej formie i tak szczegdtowo, aby byta wystarczajgca dla doktadnego
ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury VAT.

Wartosci robot budowlano-montazowych i1 ustugi projektowej (zotty FIDIC) w poszczegdlnych
projektach zostang ustalone po przeprowadzeniu postgpowan przetargowych na wykonanie robot przez
Zamawiajgcego.

. Za realizacj¢ etapu la Wykonawca otrzyma zaptate po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowe lub
zgloszenia rozpoczecia robot w nadzorze budowlanym.

Kary umowne
§11

Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje si¢ nastgpujace kary
umowne.

a) w przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu ktoéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych
z umowy, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaplacenia kary umownej w wysokosci 500
7t [piecset ztotych], za kazdy dzien opdznienia dla kazdego projektu.

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystapily po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia tgeznege brutto opisanego w § 9 ust.1 dla kazdego projektu.



C) za rozwigzanie umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia taeznege-brutto opisanego w § 9 ust 1 dla kazdego projektu.

d) w wysokosci 500 zt [pieéset ztotych], za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ Inzyniera Rezydenta
na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy, zgodnie z § 7, ust. 11 i 13 dla
kazdego projektu.

e) w wysokosci 300 zt [stownie: trzysta zlotych] za kazdy nieusprawiedliwiony dzien nieobecnosci
inspektora nadzoru podczas trwania robdt budowlano — montazowych w okresie wykonywania
robot danej branzy dla kazdego projektu.

f) za niewstrzymanie robot na budowie w przypadku odkrycia pracy pracownikow nie
zatwierdzonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
tgeznege brutto opisanego w § 9 ust.1 dla kazdego projektu.

g) w wysokos$ci 300 zt [ stownie trzysta ztotych] za kazde niezatrudnienie os6b w pelnym wymiarze
Czasu pracy , gdzie wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z p6zn.zm.)
dla kazdego projektu.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 lit a, b zostang zaptacone w terminie
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych a takze moga by¢ potracane z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnych przystlugujacych Wykonawcy ptatnosci
przejéciowych.

W przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1, wyniesie wigcej niz
roéwnowarto$¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 9 ust.1, Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Przed naliczeniem kar umownych o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
ztozenia pisemnych wyjasnien.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)
§12
Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 5 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 dla kazdego projektu osobno
(tacznie z podatkiem VAT), tj.: .............. zt, wformie .....................

W trakcie trwania umowy dopuszcza si¢ zmiany formy ZNWU, z zachowaniem cigglosci i bez
zmniegjszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu
Koncowego z wykonania ustugi objetej umowa dla kazdego projektu.

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady za wykonane ushugi
dla kazdego projektu.

Przez uznanie umowy za nalezycie wykonang rozumie si¢ zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Raportu Koncowego z wykonania umowy dla kazdego projektu.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, ZNWU bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania przedmiotu umowy i/lub do pokrycia roszczen z tytutu jej nienalezytego
wykonania.

Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
§13

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czgsci nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. Niezaleznie od sytuacji okreslonych w ust.1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od umowy
W sytuacji odstgpienia od Umowy na Roboty Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych z
innych przyczyn niz opisana w ust.1. W tej sytuacji Zamawiajacy moze wykonaé prawo odstapienia w
terminie do 60 dni od daty odstagpienia od Umowy zawartej z Wykonawca Robot.

§ 14

1. Poza sytuacjg opisang w §11 ust.3, Zamawiajacy i Wykonawca moze rozwigza¢ umowg, jednostronnie
poprzez jej wypowiedzenie wynoszace 30 dni z waznych przyczyn, za ktére uwaza si¢ naruszenie
W sposob podstawowy i/lub powtarzajacy si¢ postanowien umowy przez druga Strone, jak na przyktad:

1) Zamawiajacy popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dlugéw,
2) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,
3) Wykonawca wstrzymuje wykonanie ustug na czas co najmniej 14 dni,

4) Przeciwko Wykonawcy toczg si¢ postepowania egzekucyjne, ktore utrudniajg nalezyte wykonanie
niniejszej umowy

5) Wykonawca nie realizuje zobowigzan umownych opisanych w § 3 lub zalgczniku nr 1
do niniejszej umowy.

6) Wykonawca nie przestrzega terminow zakreSlonych dla realizacji przez niego zobowigzan
umownych.

§15

1. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajacemu w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od odstgpienia od umowy lub
otrzymania o$wiadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia
odstagpienia robot z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy robot wg stanu na dzien odstgpienia lub
do dnia wypowiedzenia umowy, potwierdzonej przez Zamawiajacego.

2.  Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi oswiadczenie obejmujace wartos$¢
wykonanych ustug sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, stanowigcg podstawe do ustalenia
rozliczenia mig¢dzy Stronami.

3. Niewykonanie przez Wykonawce obowiazku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakre§lonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia miedzy nimi.

Podwykonawstwo
§16

1. Inzynier moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej czesci przedmiotu umowy,
ktoéra zostata wskazana przez niego w jego ofercie chyba, ze uzyska zgod¢ Zamawiajacego w zakresie
powierzenia podwykonawcom innej cze$ci przedmiotu umowy na nastepujgcych zasadach:

a) Wykonawca przedklada Zamawiajacemu projekty umow (réwniez projekty aneksow do umow), ktore
bedg zawarte z podwykonawcami. Projekty umow oraz anekséw winny okresla¢ zakres ushugi,
wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbioréw - przy udziale Zamawiajacego,
Inwestora i Podwykonawcy.

b) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy lub aneksu, o ktérym
mowa w ppkt. a nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub aneksu na warunkach okre$lonych w projekcie.

c) Bez uprzedniego pisemnego wyrazenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ postanowien umow z podwykonawcami.



d) W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach okreslonych w ppkt. a-
¢, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu 1 egzemplarz zawartej umowy lub aneksu (wraz ze
wszelkimi zatgcznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.

e) Wykonawca wyraza zgode na zaptate przez Zamawiajacego wynagrodzenia w zakresie wynikajacym
z przedtozonych umow, bezposrednio podwykonawcom.

2. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i1 zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami,
uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca bedzie chciat zmieni¢ podwykonawce na zasoby ktorego powotywat si¢ wykazujac
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu opisanych w SIWZ, zobowiazany jest zlozy¢ takie same
dokumenty i oswiadczenia jakie sktadal wraz z oferta dla podmiotu na ktérego zasoby si¢ powotywat.
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zaakceptowania zmiany takiego podwykonawcy.

Sila wyzsza
§17

1.  Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
1)  naktora Strona nie ma wptywu,

2) przed ktorg taka Strona nie moglaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
umowy,

3)  ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknaé lub przezwyciezy¢,
4)  ktorej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.

2. Sila wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci w rodzaju wyliczonych ponizej
ale bez ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki wyliczone w ust 1 pkt 1) do 4) sa
spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy nie), inwazja,
dzialanie wrogow zewnetrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej
amunicji, materialdow wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci, oraz

5)  kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnos$¢ wulkaniczna.

3. Jezeli Sila Wyzsza uniemozliwia ktorej$S ze Stron wykonanie ktoregokolwiek z jej zobowigzan
umowy, to Strona ta, da drugiej Stronie powiadomienie 0 wydarzeniu lub okolicznosciach
stanowigcych Site Wyzszag i wyszczegdlni zobowigzania, ktoérych wykonanie jest niemozliwe.
Powiadomienie to bedzie dane niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni po tym, kiedy
Strona ta dowiedziata si¢, lub powinna byta dowiedzie¢ si¢, o0 odno$nym wydarzeniu lub okoliczno$ci
stanowigcej Site Wyzsza.

4.  Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak dlugo,
jak Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich wykonywanie.

5. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé
jakiekolwiek, bedace wynikiem Sity Wyzszej, opdznienie w wykonaniu umowy.
6. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wptywem Sity Wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy
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§18

1. Zmiana istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano

3.

4.

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w
sytuacjach i na zasadach wskazanych ponizej, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, a takze na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy Pzp.

Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) Terminy, w nastgpujacych przypadkach:
a) wydtuzenie procedur udzielania zamoéwien publicznych na ustugi dla Projektu,
b) podpisanie aneksu z Wykonawca Kontraktu/ow przediuzajacego termin wykonania Kontraktu

c) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, zmieniajacego zasady i terminy jej
realizacji,

a) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

b) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

C) wystapienia sity wyzszej,

d) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem, ze
dzialania te nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

2) Wynagrodzenie, ptatnosci w zakresie:

a) Stawki podatku od towaréw i ustug [VAT], jezeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisow prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzedowej stawki podatku od towaroéw
iustug [ VAT],

b) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3 -5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego. Zmiana wynagrodzenia bedzie
dotyczyla tylko tej czesci, ktora pozostata do wykonania.

d) zmiany kolejnoSci wykonania czeSci umowy badz rezygnacja przez Zamawiajacego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy,

e) zastosowania art. 144 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy Pzp z tym ze, w przypadku wydtuzenia terminu
wykonania niniejszej umowy o wigcej niz dwa miesigce, Zwigkszone wynagrodzenie zostanie
ustalone na zasadzie proporcjonalnosci dodatkowego okresu realizacji umowy w stosunku do
okresu zatozonego umowa.

3) Zmiany kluczowego personelu wykonawcy oraz zmiana podwykonawcow,
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiang, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore zdaniem
Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji
umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy moze przedlozyé propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedsiewzigcia - takze takie, ktore w razie przyjecia pozwola skroci¢ okres
realizacji umowy - obniza koszty realizacji umowy, w inny sposob beda korzystne dla
Zamawiajacego lub jezeli koniecznos$ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujacego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych
lub zagranicznych instytucji zarzadzajacych i monitorujgcych realizacj¢ Przedsiewzigcia, lub ze
zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazda ze stron przedkladajgc drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajagca wymogi okreSlone w
umowie wraz z tg propozycja przedtozy:
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1) opis proponowanych zmian,

2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie §wiadczenia ustug
i szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy (zamowienia podobne)

4) uzasadnienie.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) zatwierdzi

badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz wystapi do strony wystepujacej z propozycja zmian
przesytajac zmodyfikowang propozycje zmian spetniajacg wymogi opisane ust. 4. .

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 3-5.

Kazda zmiana do umowy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie zmiany do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1- 8 jest niewazna.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zmiana danych adresowych oraz zmiany 0sob
reprezentujacych Strony wskazanych w dziale Przeplyw informacji.

Przeplyw informacji
§19

Z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust.5 § 18, kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie
lub zaswiadczenie Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej.

Osoba upowazniona przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonania
Umowy w imieniu Zamawiajacego w szczegoOlnosci wydawania zgdd, decyzji i zatwierdzen lub
zaswiadczen jest wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja winna zosta¢ opatrzona tytutem
i numerem umowy oraz przekazywana za pomocg faksu, droga elektroniczng, osobiscie lub za
posrednictwem podmiotu §wiadczacego ustugi pocztowe, na adresy wymienione ponizej

Dla Zamawiajacego:
Nazwa: Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Adres: 78-520 Ztocieniec, ul. Piaskowa 6

Telefon: 94 363 30 55

Fax.: 94 363 30 50

e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

Dla Wykonawcy:

Nazwisko/Nazwa: .............cccoeviiiininin.

Adres:

Telefon: L

Fax.:

e-mail: i

Korespondencja wystana faksem Iub poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie
potwierdzona na pismie.

Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego
przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie dwoch dni roboczych od jego
przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Zamawiajagcego wykracza poza uprawnienia Zamawiajacego lub
poza zakres umowy ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia. W terminie 2 dni, liczac od dnia
otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia
Zamawiajacego.
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Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania
powiadomienia wynikajacego z ust. 6. Decyzja Zamawiajacego jest decyzjg ostateczna.

Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w ust. 6 - 7, nie uchybia prawu Zamawiajacego
do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Postanowienia koncowe
§20
Do umowy niniejszej stosuje si¢ prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu
Cywilnego - zwlaszcza dotyczace odptatnego wykonywania ustug - oraz inne obowigzujgce przepisy, w
szczegolnosci prawa zamdwien publicznych, prawa budowlanego.

Ilekro¢ w niniejszej umowie zostaja przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktow, nalezy przez nie rozumie¢ roéwniez akty zmieniajace je badz inne wydane w ich miejsce.

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem niewazno$ci -
przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego
sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddajg
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczgcia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiggowa

WiK sp. z 0.0. Resko
Ul Tadeusza Kosciuszki 7
72-315 Resko

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego
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