Zatacznik nr 2 do SIWZ - wzér
(Miejscowosc¢ i data)

(piecz¢¢ Wykonawcey)

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego pn.:
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo- Wodnik 1I” i,,Szuwarek”

Nazwa Wykonawcy:

ad res ..............................................................................................................................
wo]ewodztwo ema” .........................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

T numer

FAKSU: . e

Adres do korespondencji (nalezy wypetni¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba
Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:
Czes¢ 1

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bedlino w gminie  Wierzchowo — Wodnik I1.”

........................... ZE DPULEO, (STOWNIE: ...veovvieiciicee et
w tym:

a) WartoSE NEttO ...vvvveriiie i zk.

b) % podatek VAT ........coiiiiiiiiiin, zt.

Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesiecy gwarancji na przedmiot umowy.

Czese 11

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoséciach Swierczyna i Otrzep w gminie Wierzchowo —
Wodnik I1.”

........................... ZE DPULEO, (STOWINIE: ..vinieiieiiieieete e et ea)
w tym:

a) WartoSC N0 ......ovveetit it zt.

b) % podatek VAT ........ccoiiiiiiiiiien zk.



Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.
Czesé 111
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Soénica w gminie Wierzchowo - Szuwarek.”

........................... ZE DIUTEO, (STOWIIE: ...viviiiiiiceicietietete ettt nes)
w tym:

a) WartoSE NEttO ....evviri it zt.

b)  %podatek VAT ..., zt.

Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.

2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zamoéwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta staranno$cia.

3. Zamobwienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Oswiadczamy, Zze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do wlasciwego
wykonania zamdwienia.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji ist otnych
warunkow zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Zamoéwienie wykonamy sitami wiasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktérym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zamowienia:
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktorych zasoby powotujemy si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Dla cze$ci I wadium zostato wniesione W kwocie ...... zt. (stownie: ............... zb) w formie .............
Dla czes$ci II wadium zostato wniesione w kwocie ...... zh. (stownie:................ zt) w formie .............
Dla czesci 111 wadium zostato wniesione w kwocie ...... zt. (stownie:................ zt) w formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zosta¢ zwrocone wadium (jezeli zostato wniesione w

gotowce): .

10. Zostaten/lismy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczes$nie wykazujac, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

11. O$wiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng czescig oferty sg nastgpujace zalgczniki:

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j



Niewlasciwe skresli¢



Zatacznik nr 6 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika w zakresie robot sanitarnych”,

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo

L. Pan/ Pani .....ccocovieieriieieneciece e petnigcy/a funkcje Kierownika w zakresie robot sanitarnych
posiada dodatkowe do§wiadczenie ponad wymagane przez Zamawiajagcego minimalne do§wiadczenie okreSlone w ust.
7.1 pkt. 7.1.2) lit c) pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w czesci IV sekcja C pkt. 2 JEDZ) ztozonego wraz z oferta,
poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnil/a funkcj¢ Kierownika budowy/robdt sanitarnych
o wartosci robot nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt netto kazda.

Opis kontraktu / zadania/

budowy /przedsiewzigcia budowlanego-
oczyszczalni §ciekdw komunalnych
wraz z podaniem jej warto$ci (netto)

Okres w jakim byla petniona
Pelniona funkcja funkcja

od........... do ...

od........... do ...

od........... do ..o

od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i1 pieczg¢ imienna 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Zamawiajgcego moze wynie$¢ tacznie: 20 pkt. co odpowiada
maksymalnie: 20 punktom przyznanym za dodatkowe do$wiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji
Kierownika Rob6t Sanitarnych.

Do punktacji nie zalicza sie do$wiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spetienia warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2) lit ¢) pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac ta sama osobg, ktora zostala wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2) lit ¢) pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w czgséci [V
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego






Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALWE] /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Ja (My) NiZej POAPISANY (T11) . .uvnrint ettt et ettt et e et et e et e et e e et e e e e eaeeeneanenns
dzialajgc W IMICNIU 1 N TZECZ: . ..vntitit it ettt ettt et e et et e et e et e e e e e ane e eneanenns
(petna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo”

1) Przektadam(y) ponizej liste podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP), do ktérej nalezy wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

Lp. | Nazwa Adres

1.

2.

2) Informacje(jemy), ze wykonaweca, ktorego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

*Uwaga! Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2)

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznionej



Zatacznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (my) nizej podpiSANY (1) ... ....enein it
dzialajac W IMIeNIU 1 N IZECZ: ... .uuine ittt
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT

,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo ”

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Lp. $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Wartos¢ bez kwoty podatku

*- nie potrzebne skreslic.

miejscowos¢ i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
osoby upowaznionej



Zakacznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU (wzo6r)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamoéwienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP

JA/MY NIZEJ POAPISAN, . .vvininit et ettt et ettt et et et et e te e e e e e s e e e eeeaeaeaes
(imig¢ i nazwisko sktadajacego zobowigzanie)

dZ1ataJECY W IIMICTIIIL ...eevvieieieeiieciceiceieet ettt ettt e et e aeeseensesseensenseessenseeseensenns sabens
(wpisa¢ nazwe i adres podmiotu)

o$wiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo”

na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP udostgpniamy Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy, ktoremu udostepniane sg zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego do§wiadczenia wykonawcy:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby zostana udostepnione Wykonawcy oraz opisac jaka cze$¢ robot
lub czynnosci bedzie wykonywat inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w zakresie 0sob odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiajgcego:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ ktore osoby skierowane do realizacji zamdéwienia zostang udostepnione Wykonawcy i
jakie czynnosci osoby te beda wykonywaly)

3. Ponadto o$wiadczam/y, ze:
1) udostgpniam/y wskazane wyzej zdolno$ci na okres:

(nalezy wpisa¢ okres udziatu podmiotu udostepniajacego swoj potencjat w wykonywaniu zaméwienia)

2) wymienione zdolnosci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie:

Miejsce i data ztozenia zobowigzania

Podpis(y) i pieczg¢ imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego
°- nalezy wykresli¢ czesci na ktore nie zostata zlozona oferta
Uwaga !

Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu na zasoby innego
podmiotu, ktéry bedzie bral udziat w realizacji czgsci zamowienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, jest
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zobowigzany do ztoZenia wraz z ofertag wypetnionego przez ten podmiot o§wiadczenia wlasnego, a na zadanie
Zamawiajacego przedklada takze wszystkie dokumenty okreslone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjatkiem dokumentu
wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentdéw dotyczace kazdego z tych podmiotéw musza by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez te podmioty.



Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Wzor

UMOWA NR ZP.271. 10.2018

zawarta w dniu ...............eene w Zlocienicu, pomigdzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

NIP: ... ,Regon: ...............

reprezentowang przez:

zwany dalej Zamawiajacym, dziatajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz
Podmiotu Upowaznionego — Gminy Wierzchowo

zwane w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani s3 mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte¢ Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo” oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sie¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponize;j.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

posiada niezb¢dng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajgcy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia,

zapoznat si¢ z przedmiotem zamdOwienia, zakresem jego zadan i organizacja, przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne p6zniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegodlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkéw Ogoélnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(¢) Ogoblne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

(f) Dokumentacja Projektowa,

(g) Wypehiony Przedmiar Robot (kosztorys ofertowy)

(h) Oferta Wykonawcy,

(i) inne dokumenty bedace czgs$cig Kontraktu[skresli¢ niewystepujace]:

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujacymi wspolnie)

(h2) oryginat pelnomocnictwa osob podpisujacych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie
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przy czym kazdy z powyzszych dokumentoéw okreslonych w punktach (a)-(g) wraz ze zmianami, korektami i
wyja$nieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykoniczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktérag ma otrzymac¢ od

Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ..........ccccocvernnne.
(STOWNIE: ..ttt e
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto.....................
(STOWNIE: ..t

w tym?:

....................... 7t
........................................... ztotych)

............................................ ztotych)

- Kwota Kontraktowa wydatkow w ramach Projektu netto ........coceevvveeerieenieenieesieieieeenes zt

(STOWINIE: .ottt

........................................... ztotych)

- Kwota Kontraktowa wydatkdw poza Projektem netto. ..........ccoceeeriniininienenieienene 7t

(STOWNIEE: ottt

........................................... ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Cen¢ Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiegowa

PODMIOT UPOWAZNIONY:

1. Gmina Wierzchowo

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

Data i podpis osoby upowaznionej

11



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkow Ogolnych.
Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowia inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

1111
Kontrakt

Na koncu dodaje sig, co nastepuje:
stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
,L,umowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

11.14
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

.JFormularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbe¢dne do okreslenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czytac jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowe;j” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w

trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” 1 wszelkie odniesienia do ,,Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bgda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.1.9
Zalacznik do oferty

Zalacznik do Oferty — skresla si¢ definicj¢ i zastgpuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pozn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej PZP).

11112 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z

Kodeks Cywilny

2018r. poz. 1025 ze zm. ), wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.1.1.13
Prawo Budowlane

,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2018r. poz. 1202 z p6zn.zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organéow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).
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1.1.1.14
Warunki Kontraktu

,»Warunki Kontraktu” - Zalacznik do Szczeg6lnych Warunkow Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogolnymi

1.1.1.15

Specyfikacja Istotnych
Warunkow
Zamowienia

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia okreslong w art. 36 1 odnos$nych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkow Ogoélnych i Szczegolnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemne;j.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,,Dziennik Budowy” — 0znacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegblnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Formularz Cenowy

.Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zalaczony do Oferty i
Kontraktu, o ile wystgpuje.

1.1.2

STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Zamawiajacy” - oznacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Gminy Wierzchowo (Podmiotu upowaznionego), na podstawie art. 15 ust.
214 pkt3Pzp

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony w Zataczniku
do SWK do petnienia funkeji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
Wwyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29
Podmiot Upowazniony

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Gmina Wierzchowo — podmiot upowazniony do dokonywania ptatnosci z tytutu
wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1132 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,,Data Rozpoczecia” — oznacza dat¢ podpisania Kontraktu.
Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
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Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,»Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiagnigcia okre§lonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementdw Robdt. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwo$ci przyjmuje sie, iz terminy te
stanowig réwniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 ,»,Waluta obca” skre$la si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 .Kwota Warunkowa” — skresla si¢ jako nie majacg zastosowania

Kwota warunkowa

11411 .Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokoét z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

11415 ,,Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedlug zatacznik nr 2 do zalecen w zakresie

Tabela elementow wzoru wniosku o platno$¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolno$ei przez Roboty Tymcezasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialy i urzadzenia zardwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuni¢cia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci 1 instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sig:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bgda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymég dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajagcym i Inzynierem, wraz z zalacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje¢ techniczng budowy sporzadzong zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.
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1.1.6.11
Pozwolenie na budowe

,,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzj¢ administracyjng, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca
projekt budowlany i pozwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych

1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogtoszenie o Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazalo si¢ w Biuletynie Zaméowien
Publicznych wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecona za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednocze$nie przesle Zamawiajagcemu wersje elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzacg i dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemng. Za date dorgczenia uwaza si¢ date doreczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zataczniku do SWK Iub podany péznie;.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

1.4
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

(@) Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.
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Kolejnos¢
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyja$niajace sie.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnos$cia zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora zostala w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wlasny koszt uzyskaé dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostana
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §$wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia. W przypadku
opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.
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Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wadg¢ natury technicznej w jakims$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowigzek niezwlocznie powiadomié
druga Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten
blad lub wade w terminie p6zniejszym.

1.9
Opoznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W treéci klauzuli skres$la si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworow (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robot lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktdrych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywatl do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacja roszczen zwigzanych z Odpowiedzialnoscig za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robot oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego 1 czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

tlhumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginalu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i
wizualna,

publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zardwno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(o6w) utworu(éw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Robot, powotywat sie na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
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uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pi§mie.

1.13
Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowiazujacych praw.

@ Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt w tym w szczegdlnosci zgody Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw na wykonanie robot ziemnych lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelka
wymagana do tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego/Podmiotu
Upowaznionego i na jego rzecz wobec odnosnych wiladz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawcg oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak Zamawiajacy ma prawo
zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie
Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegolnosci w
razie zagrozenia upadto$cia, ogloszenia upadtosci lub zaprzestania platnosci na rzecz innych
cztonkoéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana bedzie uwazana za Zmiane
Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostgpu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzulg skresla si¢

Zamawiajacego
3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i
uprawnienia Inzyniera

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajgcy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwola¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
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przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 beda roéwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla sig lit. (b) na koncu klauzuli.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdéznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

5 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujaca tresc:

Okreslenia Wyliczenie wartosci robot dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym wartos¢ robot zamiennych i dodatkowych bedzie ustalana na bazie
cen czynnikow produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast
warto$¢ materialow z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

4.1 Tres$¢ pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Ogolne Zobowigzania | Wykonawca z nalezyta pilnoscia i starannoscia zaprojektuje ( w granicach okre§lonych w

Wykonawcy kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i

usunie wszelkie wady w Robotach.

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujaca tresc:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 14 dni od Daty Rozpoczgcia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia robo6t zgodnie z ustalonym Programem.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu rob6t. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pi$mie nie pdzniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peina charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacjg istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkod badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakre§lonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien z
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wiladzami lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejacych mediéw jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztow naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentow po§wiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego zalozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowigzany do
szczegblowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na niekompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne bledy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopie do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;j, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Rob6t. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu,
pominiecia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okreslajace
kolejnos¢ prac lub uszczegélawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonawca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i / lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie pdzniej niz
14 dni przed przejgciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkowl].
Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na nos$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Uciazliwos$¢ 1 dostgp do nieruchomosci sasiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i sSrodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegolnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia cigglego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan oséb
prywatnych. W razie nie usuniecia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zataczniku do SWK jak dla kary umownej za op6znienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robdt. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologi¢ robot i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajace mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
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(w szczegolnoscei sity wiatru, opadow, oddziatywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystgpienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

(x) Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazowek Zamawiajacego i zamontuje
Tablice informacyjne oraz pamigtkowe RPO dla kazdej cze$ci oddzielnie.

4.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu

Wykonania niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z re¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko§¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1 zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposoOb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego whasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentoéw zalaczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasnigcia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiazany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedurg powyzszg powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
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przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

@) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegodlnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac kwotg Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawca robdot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych rob6t oraz wysokos$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegblnoscei, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla
wykonania rob6t w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonaweca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dhuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

.....

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
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kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czesci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw, w szczegolnosci za
opo6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz op6znienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystgpowania do Zamawiajacego i Podmiotu Upowazninego z kopia do Inzyniera, o
dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, muszg zawieraé¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Podmiotowi Upowaznionemu i Zamawiajacemu comiesigcznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaleglosciach w ptatnosci i
dostarczania, na zadanie, dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
rob6ot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséow Srednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potrgcenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umow¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowiazujace podwykonawce lub dalszego podwykonawceg do stosowania si¢ do
zapisoOw warunkow szczegodlnych i ogolnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy o$§wiadczenie podwykonawcy o nastgpujace;j tresci
[Dziatajgc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze na dzien zlozenia oswiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy
(generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy... ...... ... ..........., realizowanej w ramach zamowienia
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publicznego projektu Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwg ,, Wodnik 11"
L, Szuwarek”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian umow podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowiazan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielaja szerszych lub dluzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezb¢dnym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (), (g), (h):

) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

417
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscia ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowaé sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac
rozbiérkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji sSrodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawcg bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
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przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony $rodowiska, o ktorych mowa wyzej.

4,19
Elektrycznosé, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach:

4.21
Raporty o postepie
pracy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czg$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
cze$cig zdania ,kazdy w ciggu 5 dni”

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna uwzglednia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
() uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowalo w szczegodlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, 1 przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robét z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wilasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wtasciciela.
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4.27 Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
Istniejace Instalacje drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegolnosci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomi¢dzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnoséci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologi¢ Robo6t i uzgodni te srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociagdw i gazociagdw, stupoéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wiascicieli, wymagane do niezbg¢dnego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzulg skresla sig
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
Zatrudnienie personelu | Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcg, ryzyko zwiazane z ich
kierowniczego i sity zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
roboczej uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Formularzu
Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace czynnosci:
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozor mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynno$ci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamowienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatoroOw sprzetu

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoOw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowg o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgsci robot lub ustug;

4. Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci wymienionych w
ust. 1 O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowg o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych o0so6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
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przewiduje sankcje¢ w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkow szczeg6lnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanego przez zamawiajacego o§wiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni cigglos¢ prac zgodnie z przyjetym wedhug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie konieczno$ci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydhuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robdt takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto calg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylgcznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu, umiejgtnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Roboét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub os6b zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
7.1 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposob Wykonania Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzagdzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.
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7.4 Proby

W Klauzuli 7.4 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
@) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwatke materialow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pézniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczgcia.

Wykonaweca, nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczgciem Robot, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robot zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najp6zniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajacego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegétowy
Harmonogram. Harmonogram bedzie zawieral: warto$ci robot, terminy, w jakich
Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wraz z Terminami Kluczowymi i
zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym, Robot i Dostaw, w kazdym
miesigcu, Sciezka krytyczng, wlacznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawa na
Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez
podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, warto$¢ ptatnosci
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementéw skonczonych
kwartalnie (przerdb), raport towarzyszacy, ktory obejmie:

0g6lny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac 1 wazniejsze etapy
wykonywania Robot oraz, szczegdty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co
do kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy,
potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wigkszego etapu budowy.

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawierat wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalajg warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologig tych Robot. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu.

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni uwzglednic¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska
i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdt. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do sktadania roszczen Wykonawcy o
wydhuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwltocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegoélnych
wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wptynaé na Roboty, zwigkszy¢
Cene¢ Kontraktowa, op6zni¢ wykonanie Robot lub zmieni¢ terminy oraz warto$ci ptatnosci
Podmiotu Upowaznionego. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia
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oczekiwanych szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub okolicznos$ci lub tez oferty
na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

@) opoznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedluzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkoéw,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkow klimatycznych,

(c) opoznienia, utrudnienia badz przeszkody wyniklte z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tgcznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskuteczno$ci pdzniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwic przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma rowniez prawo zmniejszenia, a nawet
anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedtuzenie to
skompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrocié si¢ z
takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentow
Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne badz niezgodne z
postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 21 dni.

8.5

Opobznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ cze$¢ ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czgsé
ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybkos¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowaé swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedluzenie lub przyznana dodatkowa kwotg. Zamawiajacy moze zwrocié si¢ z
takim zadaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Op6znienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.
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Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposéb dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne za
Opoznienie

W treéci klauzuli akapit ostatni zastgpuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za opdznienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstagpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowiazkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robét, ani tez z innych obowigzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialno$ci, jakie mogg wynikng¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktorego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Op6znienie w razie
opoznienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Termindw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokos$ci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar CzeSciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czesciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za op6znienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminéw Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robo6t oraz Kar
umownych za nie wypelnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos¢ kar umownych okre§lona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie op6znienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokoéci kwotowo
okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkdéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesigcznej naradzie u Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okre$lonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opo6znienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlno$ci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystgpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Koficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robdt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia catosci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowacé takie
same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypekienie Obowiazku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opdznienie w wysoko$ci maksymalne;j;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.
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W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postgpowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W treéci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra musi uzyskaé zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dzialek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbidr koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usunigcia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu oswiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czesci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czgéci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzic te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odno$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bgdzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktéry nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.
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10.3
Przeszkoda w Probach
Konicowych

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znig
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiagzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunig¢cie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnia si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zglosic¢
roszczenie 0 pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescity si¢ w granicach okre§lonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialno$ci za Wady o obowiazek pielgegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym
zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastepczego.

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usuni¢cia wady, usterki w czasie okreSlonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usung¢ wadg, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robo6t lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastgpito),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej cz¢sci korzysci z Robot lub
znacznej czgsci Robot, to moze wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czgsci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia czgsciowego — odpowiedniej ich czesci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrocenia
Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
czeséci Robot

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastgpuje sig:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej cz¢sci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8

W treéci klauzuli skres$la si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
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Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytutu
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéw przez Zamawiajacego albo
w razie sporu co do tych kosztoéw.

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniej roboty zalegle do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg JakoSci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zalegte;.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydhuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jako$ci nie moga by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wytgczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastgpuje w ramach
Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe. Karty gwarancyjne
Dostawcow wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia
oraz wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed ich wystawieniem.

1.z . 7
aod ate ovpodleo

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowiagzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skre$la si¢ w catosci i zastgpuje nastepujaco:

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem. Udzielenie
zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe tylko i wytacznie
woweczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapig roboty niezbedne do wykonania,
nie przewidziane i nie wynikajgce z opisu przedmiotu zamdéwienia, a ktéorych wykonawca
pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe, zamienne begda
rozliczane na podstawie aneksu do umowy pomiedzy wykonawca realizujacym zamowienie,
a Zamawiajacym z wylaczeniem robot (urzadzen) zamiennych nie zmieniajacych wartosci
umowy. Zamowienia podobne rozliczane beda na podstawie osobno zawartej umowy po
przeprowadzeniu zamowienia w trybie z wolnej reki dla udzielania zaméwien podobnych w
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Udzielenie zamdwienia, dodatkowego,
zamiennego, podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedgcych podstawg ich
udzielenia i szczegotowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamdwienia
dodatkowego, zamiennego, podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego.

wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metoda uproszczong na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru rob6ot, STWiOR oraz wnioskow wyniklych po dokonanej wizji lokalnej w
miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie
kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego
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zaoferowana przez Wykonawcg w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czgéci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zalacznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcg oraz przejsciowe §wiadectwa
platnosci wystawiane na podstawie tabeli elementéw skonczonych, oba dokumenty
podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo — finansowy dla kontraktu (wg
wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu szczegotowosci wynikajacym z
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow realizacji zadania i poszczegdlnych
robot oraz ztozy kosztorys dostosowany do poszczegdlnych etapow realizacji wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci przejsciowe fakturowane nie czg$ciej niz raz na poczatek
kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postgpem roboét okreslonym
na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Tabeli Elementow
Skonczonych oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym. Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe do osiagnigcia 90%
zaawansowania rzeczowego kazdej czgsci kontraktu.

Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT beda protokotly
czgsciowego odbioru robot i protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowego i koncowego $wiadectwa ptatno$ci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego: Gminy Wierzchowo prawidlowo wystawionej, sprawdzonej przez
Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych nalezno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
bedzie otrzymanie przez Podmiot Upowazniony o§wiadczen podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie zaplaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawia
si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot Upowazniony dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skre§la si¢ w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

124 Tekst klauzuli 12.4 skre§la si¢ w catosci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje w
razie:

0] zaistnienia okolicznosci wskazanych w Kontrakcie, SWK, OWK i SIWZ jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(ii) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow
srodkow ochrony prawnej w zamowieniach publicznych Iub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i w trybie okre$lonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamdwienia W
rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposéb istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamdwienia i w zwigzku z tym moga
wskazywa¢ na wolg ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamdwienia. Zmiana zamdowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotna, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaty ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zamowienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robot, co do
ktorych nalezy zastosowacé zmieniong stawke podatku VAT.
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W tresci klauzuli w punkcie (d) skresla si¢ dotychczasowa tre$¢ i zastepuje sie nowa trescig
,,Zhaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu §wiadczenia i zobowigzan wynikajacych z
umowy”’

W treéci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastgpienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamdwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp
W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowartosciowe okreSlone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp
W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
migdzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usuni¢to tres¢ rozpoczynajaca si¢ od punktu (c¢) az do konca i wstawiono

Wartosci tre$¢ jak nastgpuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana warto$ci kontraktowej dla tej czesci Robot, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementdw projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spelniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W treéci klauzuli po punkcie (¢) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.).

134
Platno$¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catoSci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catoSci

Praca dniowkowa

13.8

Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w calosci i zastgpuje zdaniem:

Cena kontraktowa

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje sie nastgpujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla si¢ podpunkt (¢) niniejszej klauzuli w cato$ci

14.2
Platnos$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w cato$ci.
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14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesiac” zastepuje si¢ stowem ,kwartal” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,,Zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykreéla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzulg
13.8....7.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$wiadczenie wlasne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznosci od podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdw, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

wysoko$ci juz zaptaconych zobowigzan.

Wozory o$wiadczen zawarte sa w zalacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przej$ciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesei takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcag i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzié¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac

okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczecia,
oraz

kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawal w op6znieniu
w zaplacie.

145
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robdt

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie pos§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu do 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platno$ci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopig do Inzyniera o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
wystarczajacych dowodow na to, ze (i) odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o
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tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ platno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac¢ ptatno$¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
ptatnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przej$ciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrebnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy kwote, po§wiadczong w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie
Ptatno$ci, w terminie do 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, Zamawiajacy i Podmiot Upowazniony potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koficowym) Swiadectwie Platnosci.
Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkow, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Opozniona ptatnosé Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opo6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktoérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktéorym zostal obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,»,Wciagu 84 dni” na ,,W ciggu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie 0
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:
a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czgsci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzié¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji migedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czgsci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio platnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sagdowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tresc:
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Zobowigzan

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogo6lna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich nalezno$ci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiazku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegltego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaplaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce¢ §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwtocznie zwrdcic, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

€)] stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisoOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokoS$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajgcego:

Q) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwiazku pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowiazkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
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szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;j.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktoérych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu Iub przedtozenia odpisow, ksiggowych dokumentow
zrodlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowa¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan obje¢tych Kontraktem,
¢) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robo6t zgodnie z klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
W sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by czes¢ Robot, lub

(ii) nie zastosuje sie¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Harmonogramu okre$lonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos$¢ postepu pracy],
€) bedzie opozniony z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okre$lonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci cato$¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczgcie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w §wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okoliczno$ci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledéw lub niechgci wobec jakiejkolwiek

osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
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Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usunag¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robot innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usungc je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli $rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz cze$ci zamowienia, nie zostalty mu przyznane
badzZ zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesi¢cy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych roboét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos¢ po
odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@ postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opéznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac platnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.
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W razie odstapienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do §ciagnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegolnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzal Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawcg oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wiccej jednak,
niz limit okre$lony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,lub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4/Organizacja finansowania przez Zamawiajgcegol.

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
,Jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego $wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zapftaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwiazanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d), (e) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunig¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W treséci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usuni¢cie Sprzgtu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4
Platnos¢ przy
odstgpieniu

W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:

zaptaci¢ Wykonawcy kwote¢ rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w
wyniku tego rozwigzania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwiagzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegolnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzagdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

17

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2
Opieka Wykonawcy
nad Robotami

W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajgcego” i zastepuje
wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje sig¢, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upowaznionego nastepuje ha ryzyko
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Wykonawcy. Podmiot Upowazniony nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia, odpowiedzialnosci za utratg lub uszkodzenie tego Sprzgtu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wlasno$ci na Podmiot Upowazniony.

17.4 W treéci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajgcego

17.6 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialnosci klauzuli 15.4 [Platno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie b¢dzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratg
korzysci z uzytkowania Robot, utratg zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktorych moze ta druga Strona zaznaé w zwiazku z
Kontraktem.
Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolg¢ wydatkowania §rodkow
unijnych naloza na Zamawiajacego, uznaja za nieckwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za nickwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogolne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznos$ci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robo6t ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rOwniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokos$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwickszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesiecy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem
terminu wazno$ci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzgtu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, jednak
roOwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub-perseneHnzyniera;
(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3

[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne.
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18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wiasnos$ci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

185

Dodaje si¢ dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytutow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Odstapienie wedtug €)] wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatnosc i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skre$la si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiagzku okoliczno$ciami uzasadniajagcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedhuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzule skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresla sie.

sporach

20.5 Klauzule skresla si¢

Zalatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwosé Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim bedg
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla si¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programéw unijnych w

ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.
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Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zakaczniki:
1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Gmina Wierzchowo

Piecz¢¢ Podmiotu Upowaznionego
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robdt) ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
1 aglomeracji Wierzchowo”
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajacego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1123
3 elektroniczny Wykonawcy T
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9 Gmina Wierzchowo, ul. Dtuga 29, 78-530
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Wierzchowo, wierzchowo@wierzchowo.pl
94 3618327
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1124
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13
Czas na Ukonczenie 1133
6 do 31.05.2020 r. dla czgsci 11 11
do 30.11.2021 r. dla czesci 111
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakosci 1112 | miesi¢cy od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pig¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czesci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 50% (piecdziesigt procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czgsci
Kara Umowna za Op6Znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej cze¢sci
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nie dochowania terminow kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla
13 czesciowa] 8.7 kazdej czesci
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czesci
Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
14 Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportéw
Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
wykonania obowiazkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkow dla
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow kazdej czesci
15
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16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej
prace 8.7 czgsci
17 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (zlote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy dla kazdej czgsci
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
brutto
21
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,35 min PLN dla czesci 11
22 Ptatnosci 0,12 min PLN dla czesci I III
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla
24 siedziby Zamawiajacego dla kazdej czesci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWCY: ... ettt e e e e e e e e e e
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.oovvvennnnnnn..
Dotyczy zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo

Dziatajg w imieniu WYKONawcey .........cccovvviiiiiniiiininnannnnnnn. oswiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okre$lonego w umowie podwykonawczej KWote .........oovvviiiiiiiiiiiiiniiniiiinieinnn,

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ...l

wartos¢ pozostata do zaplaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotg .........................

pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy ......cooeveiiieiininn.n.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zakacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

DO Yz e e

GWARANTEM jest

2
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Wierzchowo, zwana dalej Podmiotem Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wierzchowo” okreslonego w Kontrakcie (dalej rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu
Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu
Upowaznionego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad,
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystgpienia wad,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,
b) terminowego spetnienia zagdania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,;
C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokos$ci, na warunkach ogoélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunig¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rOwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda raz w roku (w I pdtroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4, Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:

41 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaktocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Powiadomienie

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesei

obiektu Calkowite usuniecie awarii 24h

Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak_lejkOIWlek CZesCl I Calkowite usunigcie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia

zgtoszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

wskazang osobe u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usunig¢cia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bgdzie
upowazniony do:
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a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie lub obej$cie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastgpito),

C) skorzystania z uprawnien okre§lonych w Klauzuli 11.4 (¢c) SWK.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czgscia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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