Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.12.2020)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

”Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomysl wraz z kanalizacja sanitarna w
m. Dargomysl oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP

Ogloszenie o zamdwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych nr. 596173-

N-2020 z dnia 13.10.2020 r.

Zatwierdzam

Drawsko Pomorskie, dnia 12.10.2020 r.



SIWZ cze$¢ 1 — IDW — Instrukcja dla Wykonawcow.

Specyfikacja niniejsza zwiera:

Lp. | Oznaczenie czesSci Nazwa Czesci
1 | Czescl Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
2 | Czesc Il Kontrakt z zatacznikami

Program Funkcjonalno-uzytkowy, Koncepcja

3 | Czgs¢ 1T o A :
¢ oczyszczalni §ciekoéw i kanalizacji sanitarnej

4 | Czes¢ IV Wykaz cen




Cze$¢ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

CEONOTOAWNEPR

o

Nazwa i adres Zamawiajacego.

Klauzula RODO

Definicje.

Tryb udzielenia zaméwienia.

Opis przedmiot zamdwienia.

Termin wykonania zamowienia

Wizja lokalna.

Opis warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Wykaz dokumentéw i o$wiadczen potwierdzajacych spetnienie warunkow.
Wykonawcy wystepujacy wspolnie

Zasady sktadania o§wiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami.

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania ofertg.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Migjsce i termin sktadania oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postegpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Spis zalacznikow do SIWZ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

Zalacznik nr 3 do SIWZ — oswiadczenie wlasne,

Zalacznik nr 4 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Do§wiadczenie kierownika zespotu projektowego™ dla czgsci I

Zalacznik nr 6 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadania/budowach w celu ustalenia punktacji
w Kkryterium oceny ofert pn. ,, Do$wiadczenie kierownika kontraktu” dla czgsei | i 1

Zalacznik nr 7 do SIWZ — Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” dla czesei 11,

Zalacznik nr 8 do SIWZ - wzér o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

Zalacznik nr 9 do SIWZ - wzér informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

Zalacznik nr 10 do SIWZ - zobowigzanie podmiotow.

Zalacznik nr 11 do SIWZ - Kontrakt,

10) Zalacznik nr 12 do SIWZ — wykaz cen dla czescili |l
13) Zalacznik nr 13 do SIWZ — wzor o§wiadczenia zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO

14) Zalacznik nr 14 do SIWZ — wykaz gwarancji (parametrow) dla czesci I



Projekt:

»Budowa oczyszczalni $sciekow w m. Dargomysl wraz z kanalizacjg sanitarna w
m. Dargomysl| oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Wykonawca, poprzez ztozenie Oferty, akceptuje w peini 1 bez zastrzezen warunki
szczegbdlne 1 ogolne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyng podstawe
niniejszego postgpowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie moga by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktéorych niniejszym odstepuje. Wykonawcy sa
zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ 1 zastosowa¢ do wszystkich instrukeji,
formularzy, warunkoéw Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Pelnomocnika Zamawiajacego

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy
Pzp, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Gminy Radowo Male

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

tel.: +48 94 36 33 055

fax: +48 94 36 33 050

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/

godziny urzgdowania: 7.00-15.00

la. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul.

Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, kontakt: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl,

+48943633055;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zwigzku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej jest Pani

Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,,Budowa oczyszczalni scickow w m.

Dargomysl wraz z kanalizacja sanitarng w m. Dargomysl oraz Rogowo w gminie Radowo

Male” , nr ZP.271.12.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trvania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu

o0 udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— mna podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob
zdefiniowany ponizej:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie =z wymogami okreslonymi przez Petnomocnika Zamawiajacego prowadzace do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyla oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zamowienia.
3.1 Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.12.2020
Wykonawcy zobowigzani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Petnomocnikiem Zamawiajacego i Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1846), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Pelnomocnik Zamawiajacego dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3.4 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.5 Pelnomocnik Zamawiajacego przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zamowien podobnych, o
ktoérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokosci do 20% warto$ci zamdwienia
podstawowego na warunkach zawartych w umowie podstawowej.

3.6 Pelnomocnik Zamawiajgcego nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

3.7 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.8 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.9 Pelnomocnik Zamawiajacego wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.10 Do czynnosci podejmowanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego i Wykonawcow stosowaé si¢
bedzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; z
pozn. zm.), jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

3.11 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.12 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 Pzp) na kazdg czesc.

3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu Wwyznaczonym
przez Pelnomocnik Zamawiajacego.

3.14 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu Wykonawcoéw w postgpowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziatlu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i zlozenia
oferty.

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

3.16 W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielnie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane beda wyltacznie z pelnomocnikiem.

3.17 Pelnomocnik Zamawiajacego informuje, ze zamierza zrealizowa¢ zamowienie przy udziale srodkow
pochodzacych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Opis przedmiot zamowienia



4.1  Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi:
” Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomysl wraz z kanalizacja sanitarng w m. Dargomysl
oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Zgodnie z ,,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budow¢ z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
1 mechanicznych oraz dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawce
(FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

4.2 Zamowienie podzielone jest na czgsci:

Czesé 1
Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacjg inwestycji ,,Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”
wspotfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 -2020.
W zakres objety niniejszym zamoéwieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji
i pozwolen w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie rob6t budowlano-montazowych z dostawa
urzadzen, kompletnej instalacji oczyszczalni §ciekow wraz z obiektami towarzyszacymi z rurociagiem
odprowadzajacym oczyszczone Scieki do odbiornika, wyszczegdlnionymi w PFU /Cze$¢ 111 SIWZ/,a
niezbednymi dla racjonalnej gospodarki $ciekowe; .
Zakres zamowienia obejmuje budowe oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wyposazonej w dwa
rownolegte ciagi technologiczne oczyszczania w technologii dwustopniowego zloza biologicznego
zraszanego i niezbgdnych sieci migdzyobiektowych, a takze instalacj¢ elektryczng i AKPIA oraz
uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesow oczyszczania $ciekdw w sposob
ciggly..
Zakres zamoOwienia poza wyzej wskazanym obejmuje rowniez usunigciem powstatych podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia odpadow, przeprowadzenie Prob Koncowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch
technologiczny wybudowanych obiektow) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz,
wyposazenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajacego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora
pozwolenia na uzytkowanie o ile b¢dzie takie wymagane.
Roboty w ramach tego zamoéwienia prowadzone be¢da zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowa Federacje Inzynieré6w Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, thtumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcoéw i Rzeczoznawcdw z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w PFU i koncepcji.

Cze$é 11

Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacjg budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej wraz z przepompowniami Ps1-sucha,
Ps2, Ps3, PI-mokre w miejscowosciach Dargomysl i Rogowo i przytaczenie do oczyszczalni $ciekow w
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo
Male” wspotfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 -2020.

W zakres objety niniejszym zamoéwieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i
pozwolen, wykonanie rob6t budowlano-montazowych z dostawa urzadzen, kompletnej instalacji Sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej z przytaczami o dlugosci okoto 2 240 m oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej 0
dhugosci okoto 1 160 m i budowa czterech przepompowni W m. Radomysl i Rogowo, wyszczegolnionymi w
PFU i koncepcji /Czgs¢ 111 SIWZ/.

Zakres zamowienia poza wyzej wskazanym obejmuje rowniez usuni¢ciem powstatych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia odpadow, przeprowadzenie Préb Koncowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w
imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie takie wymagane.

Roboty w ramach tego zaméwienia prowadzone beda zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych



oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl. Opis przedmiotu zamdwienia przedstawiony zostat w PFU i koncepcji.

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV):
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow - projekt i budowa
71000000 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45252100 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania §ciekow

45252121 Instalacje osadu

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000 Instalacje mechaniczne

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podtog i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w Czesci 111 niniejszej SIWZ — PFU.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci. Roboty oraz zastosowane materialy, maszyny, urzadzenia i
wyposazenie muszg gwarantowac:

a) minimum 3 letni okres gwarancji jakosci,
b) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen bgdacych prototypami
4.4 Dostepnosc czgséci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robot maszyn i urzadzen przez okres
minimum 7 lat od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Parametry technologiczne opisane w niniejszym
dokumencie stanowig optymalny nominalny punkt pracy urzadzen.
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4.5 Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi by¢
tozsama jak gwarancja jakoS$ci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie
awarii, usterki dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej..

4.6Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnoSci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamowienia.
dotyczy to 0sob wykonujacych nastgpujace czynnoscei:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewngtrznych i instalacji wewngtrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozdr mienia na budowie.

4.7 Na kazde wezwanie Pelnomocnik Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Pelnomocnik Zamawiajgcego os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci wymienionych w punkcie 4.6.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete wezwaniem wykonuja osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.8 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 4.6 czynnosci Pelnomocnik Zamawiajacego przewiduje
sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zatgczniku do warunkéw szczegolnych
kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawcg w wyznaczonym przez Petnomocnika
Zamawiajgcego terminie zadanego przez Pelnomocnika Zamawiajacego oswiadczenia w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 4.18 czynnosci.

4.9 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Pelnomocnik Zamawiajgcego moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.10 Na wykorzystanie koncepcji budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi
uzyskaé zgode autora koncepciji.

5. Termin wykonania zaméwienia:
Terminy wykonania zamdéwienia:

Czgs¢ 1 do 31.12.2022 .
Czgs¢ 11 do 28.02.2023 .

6. Wizja lokalna:
6.1 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Pelnomocnik Zamawiajacego
zorganizuje wizj¢ lokalng w momencie zgloszenia takiej potrzeby przez oferentow (wykonawcow)

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow, na
ich wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajacej z niej Umowy.



6.4
6.5

7.

Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robdt ponosi Wykonawca.

Pelnomocnik Zamawiajgcego nie bedzie organizowal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Opis warunkow udzialu w postepowaniu

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:

7.1.1 nie podlegajg wykluczeniu;
7.1.2 speiniajg warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,

Pelnomocnik Zamawiajacego nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie. Ocena
Spetnienia wyzej wskazanego warunku nastapi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spelni warunek udzialu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli wykaze, ze:

1. osiagnat roczny obrot rozumiany jako przychod netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich dwoch

lat obrotowych, a jezeli okres dziatalnosci byl krotszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
1 500 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czesci
I, , nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji
ekonomicznej dla czesci 11,

oraz

w kazdym z ostatnich dwoch lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
- w tym okresie osiggneli nastepujace wartosci wymienionych wskaznikow:

1) Dodatnia rentowno$¢ sprzedazy netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedazy)
2) Plynno$¢ finansowa bedgca stosunkiem biezacych aktywow do biezacych zobowigzan -
(aktywa obrotowe) / (zobowiazania krotkoterminowe +rozliczenia bierne krotkoterminowe)

- nie mniejszy niz 1,10

3) Wskaznik zadluzenia dlugoterminowego bedacy stosunkiem (zobowigzan dtugoterminowych)
/ (kapitat wlasny) nie wiekszy niz 0,60;

. posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa do wykonania zamowienia w wysokosci:

co najmniej 300 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji finansowej dla czesci I,
co najmniej 100 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji finansowej dla czesci II,

. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

w wysokosci:
co najmniej 2 000 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czgsci I,
co najmniej 1 500 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czgsci 11,

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w czgsci IV sekcja B oswiadczenia whasnego patrz punkt 8.1 SIWZ.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej

10



Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, jezeli wykaze, ze:

cl) wykonatl zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczyt w okresie ostatnich 7 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym
okresie, co najmniej jedng robote W systemie zaprojektuj i wybuduj polegajaca na:

- modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni §ciekow komunalnych 0 przepustowosci na
poziomie min Q$rd = 60 m*d ktoérej zakres obejmowal oczyszczalniec mechaniczno-biologiczng 0
wartosci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt netto, w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o0 warunki
kontraktowe Zétty FIDIC lub réwnowazne dla czes§é I,

- budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci min 2500 m z przylaczami i min jedng
przepompownig $ciekOw o warto$ci nie mniejszej niz 800 000,00 zt netto, w ramach inwestycji
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe Zotty FIDIC lub rownowazne dla cze$é I1.

Przez wykonanie roboty rozumie si¢ wydanie protokolu odbioru robét lub co najmniej Swiadectwa
Przejecia jezeli roboty byly realizowane zgodnie z warunkami FIDIC.

LUB

-- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej jedna ustuge, ktorej przedmiotem byto opracowanie
petnobranzowego projektu budowlanego budowie oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci
na poziomie min Qsrd = 60 m?/d ktorej zakres obejmowatl oczyszczanie mechaniczne, biologiczne przy
czym przez wykonanie uslugi rozumie si¢ co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe dla czesci I

oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, w tym okresie co najmniej jedng robot¢ budowlang polegajaca na
modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni $ciekow komunalnych o przepustowosci na
poziomie min Qs$rd = 60 m?d ktorej zakres obejmowal oczyszczanie mechaniczne, biologiczne o
warto$ci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie si¢
wydanie protokolu odbioru robét lub co najmniej Swiadectwa Przejecia jezeli roboty byly
realizowane zgodnie z warunkami FIDIC lub rownowaznymi.

-- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej jedng ustugg, ktorej przedmiotem byto opracowanie
pelnobranzowego projektu budowlanego - budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci
min 2500 m z przylaczami i min. jedng przepompownig $ciekow przy czym przez wykonanie ustugi
rozumie si¢ co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla czesci I1
oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, w tym okresie co najmniej jedng robote budowlang polegajacg na budowie/przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci min 2500 m z przytagczami i min. jedng przepompownia $ciekéw o
warto$ci nie mniejszej niz 800 000,00 zt netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie sie¢
wydanie protokolu odbioru robét lub co najmniej Swiadectwa Przejecia jezeli roboty byly
realizowane zgodnie z warunkami FIDIC lub rownowaznymi dla czesci I1

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w cze$ci IV sekcja C pkt. 1a) o$wiadczenia whasnego - patrz punkt 8.1 SIWZ.

c2) dysponuje nastgpujacymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie robdot budowlanych, ktére nalezy wpisa¢ do
o$wiadczenia wlasnego:

- warunek zostanie speliony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz oséb — tzn.
Zespotu Kluczowego Personelu i wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowal nimi:
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c2.1) jedng osoba na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), ktora posiada:

- Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne

- co najmniej 5-letnie do§wiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu,
Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
z zakresu gospodarki wodno-sciekowej o warto$ci robdt co najmniej 1,5 min netto PLN
zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla czesci I'i I1

c2.2) jedna osobe na stanowisko Kierownik Zespolu Projektowego — (Ekspert nr 2) ktory
posiada:

- co najmniej 5-letnie do§wiadczenie zawodowe jako projektant,

- petnit funkcj¢ jako kierownik zespotu projektantow, ktory opracowat co najmniej jeden
pelnobranzowy projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni Sciekow

0 przepustowosci o hajmniej Qsrd = 60 m*/d dla cze$ci I

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

c2.3) jedna osoba na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej (Ekspert nr 3) ktory posiada:
- co najmniej 5-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, doswiadczenie zawodowe jako
projektant,

- wykonat jako projektant branzy sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane oczyszczalni
sciekow dla czesci I,

- wykonat jako projektant branzy sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane sieci kanalizacji
sanitarnej z min. jedng przepompownig $ciekow dla czesci I1,

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw

c2.4) jedng osobe na stanowisko Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 4)
ktory posiada:

- co najmniej S-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, doswiadczenie zawodowe jako
projektant

- wykonat jako projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlane
budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni sciekow dla czesci I

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej, zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

€2.5) jedng osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5) ktéry
posiada:

- co najmniej S-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, do§wiadczenie zawodowe jako
projektant

- wykonat jako projektant branzy elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacji
elektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla obiektow technologicznych

12



oczyszczalni $ciekow lub przepompowni $ciekow dla czesci Ii 11

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn.
zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow

€2.6) jedna osoba na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 6), ktora posiada:

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika roboét lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjnobudowlanej lub specjalno$ci sanitarnej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik rob6t przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni §ciekéw o
przepustowosci nie mniejszej niz Qdsr.= 60 m3/d

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw

lub

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow dla czesci I

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pehieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalnosci sanitarnej,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujgcej budowe, rozbudowe lub przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i min.
jednej przepompowni dtugosci min 2500 m,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow dla czesci 11

c2.7) jedng osobe¢ na stanowisko Kierownik Robét Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 7)
ktory posiada:

- co najmniej S-letnie do§wiadczenie zawodowe przy petieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot w robotach budowlanych w zakresie robot elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz AKPIA,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét przy realizacji co najmniej jedne;j
inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowg oczyszczalni Sciekow

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie
zart.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
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c2.8) jedna osoba na stanowisko Kierownika Robot w zakresie robét sanitarnych (Ekspert nr 8), ktora
posiada:

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robdt w robotach budowlanych w zakresie inzynierii sanitarnej,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni sciekow

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow dla
czesci [

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robdt w robotach budowlanych w zakresie inzynierii sanitarnej,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik rob6t przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i min jednej
przepompowni o dtugosci co najmniej 2500 m

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjne;j

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych

I kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow dla
czescei 11

c2.9) jedna osobe na stanowisko Kierownik Robot Budowlanych (Ekspert nr 9) ktory posiada:
- co najmniej 5-letnie do§wiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robot w robotach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robdt przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji obejmujgcej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni $ciekow

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow dla
czesci I,

€2.10) jedng osobg na stanowisko Kierownika Robot drogowych (Ekspert nr 10), ktéra posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej uprawniajace do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,
co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot drogowych, w tym przy
realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda dla
czesci lill;

Wymieniony powyzej sktad zespolu ekspertow nalezy traktowac jako minimalne wymaganie
Petnomocnika Zamawiajacego, ktore moze nie stanowi¢ catosci personelu niezbednego do rzetelnego
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy.

Petnomocnik Zamawiajacego dopuszcza taczenie petnienia funkcji przez jednego eksperta na
nastgpujacych stanowiskach:

a) Ekspert 2 Kierownik Zespotu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branzy sanitarnej;
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b) Ekspert 6 Kierownik budowy i1 Ekspert 8 Kierownik robot sanitarnych albo Ekspert 6 Kierownik
budowy i Ekspert 9 Kierownik robot budowlanych (pod warunkiem posiadania wtasciwych
uprawnien budowlanych)

Petnomocnik Zamawiajacego dopuszcza petnienie funkcji Eksperta 5 Projektanta branzy elektrycznej
i AKPiA przez dwie osoby, tj. projektanta branzy elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy
czym kazdy z nich musi spetni¢ warunki jak opisano wyzej dla danej branzy za wyjatkiem
posiadania uprawnien budowlanych przez projektanta AKPiA.

7.2 Pelnomocnik Zamawiajacego, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

1) Pelnomocnik Zamawiajacego zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym
uprawnieniom, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisoOw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy,
uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé zgodnie
z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

7.3 Pelnomocnik Zamawiajacego_moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé¢ ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7.4 Z postepowania o udzielenie zaméwienia obligatoryjnie wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.

7.5 Dodatkowo Pelnomocnik Zamawiajacego na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z
postepowania Wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢ jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub ktorego upadtos¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.);

2) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

7.6 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub
pkt. 7.5 SIWZ niniejszego rozdziatu, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoS¢uczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z
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organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkdéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére
sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
sig, jezeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamowienie publiczne oraz Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Pelnomocnik Zamawiajacego, uwzgledniajac wage i
szczegblne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie
pkt. 7.6 SIWZ.

7.8. Pelnomocnik Zamawiajacego na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawcdw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z
2019 r. poz. 369 z pozn. zm.) ztozyli odrgbne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Wykonawcy w_terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuja Pelnomocnikowi Zamawiajacego oswiadczenie (zal nr 8) o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie musza by¢ dolaczone do oferty:

8.1 Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie wiasne
zalacznik nr 3 wypehione przez Pelnomocnika Zamawiajacego w zakresie Czesci I, ktore zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Pelnomocnika Zamawiajgcego wraz z SIWZ (zatgcznik nr 3 do
SIWZ). Wykonawca wypelnia os§wiadczenie wlasne w nastgpujacych czeéciach: 11, 11 sekcja A, B, C,
D, IV sekcja a, A, B, C oraz cz¢$¢ VI oswiadczenie koncowe. Informacje zawarte w o§wiadczeniu beda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

8.1.1W postepowaniu oswiadczenia sktada si¢ w formie pisemnej. O$wiadczenia podmiotéw skladajacych
oferte wspolnie oraz podmiotéw udostepniajacych potencjal skladane sa takze w formie pisanej
podpisanej przez kazdego z nich w zakresie jakim potwierdzaja okoliczno$ci, o ktorych mowa w
tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2 Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

8.2  Wypetniony przez Wykonawce FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2
do SIWZ.

8.3 Informacje o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium
oceny ofert pn. ,,doswiadczenie Kierownika Kontraktu, doswiadczenie kierownika zespotu projektowego
, doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor stanowia zalaczniki nr 6, 4, 7 do SIWZ.

8.4 Informacj¢ o udzielonej ,,gwarancji”, w zalacznik nr 2 punkt 1 do SIWZ.

8.5 Do oferty Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzien sktadania
ofert oSwiadczenie wlasne stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania,
b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
8.6 Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 1 1b. ustawy Pzp,

polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
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8.7

8.8

8.9

Pelnomocnik Zamawiajgcego zada od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertg pisemnego
zobowigzania tych podmiotéw (w formie oryginatu) do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamdwienia - wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 10 do SIWZ oraz
przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oswiadczenia wtasnego tych podmiotow.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy Ww sprawie niniejszego
zamOwienia publicznego oraz przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oswiadczenia wtasnego kazdego z
nich.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty, z ktorych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentow sktadanych wraz z oferta chyba, ze Petnomocnik
Zamawiajacego moze je uzyska¢ w szczegdlno$ci za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz
danych, w szczego6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.),
a Wykonawca wskazat to wraz ze zlozeniem oferty.

W przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z o$wiadczenia
wlasnego, do oferty nalezy dotgczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a.

8.10Do oferty nalezy dotaczy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej

formie niz pienigdzu.

8.11Do oferty nalezy dotaczy¢ wypetniony wykaz cen zalacznik nr 12 oraz podpisany wykaz gwarancji

zalacznik nr 14 oraz oswiadczenie RODO zalacznik nr 13

8.12Pelnomocnik Zamawiajacego wezwie Wykonawcow, ktorzy w ofercie nie zloza oswiadczen lub

dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez Pelnomocnik Zamawiajacego watpliwosci,
lub ktérzy nie ztoza wymaganych pelnomocnictw albo zloza wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w wyznaczonym terminie, chyba, ze pomimo
ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

8.13Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenia

zamowienia, Pelnomocnik Zamawiajacego moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych, ze
nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sa juz
aktualne, do zlozenia aktualnych o§wiadczen lub dokumentow.

8.14 Pelnomocnik Zamawiajacego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny

ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu.

8.15Petnomocnik Zamawiajgcego zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku,

niekompletnosci czy btedéw dotyczacych oswiadczenia wlasnego, jedynie do Wykonawcy, ktorego
oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie bedzie mial
zastosowania do Informacji o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia
punktacji w kryterium oceny ofert pn. ,doswiadczenie Kierownika Kontraktu, doswiadczenie
kierownika zespotu projektowego, doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor stanowia
zalaczniki nr 6, 4, 7 do SIWZ, poniewaz Petnomocnik Zamawiajacego nie dopuszcza ponownego
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia informacji dotyczacej oséb kadry kierowniczej skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego w celu zwigkszenia liczby punktow w w/w
kryterium oceny ofert.

8.16 Petnomocnik Zamawiajacego przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta

zostala oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaCzonym terminie, nie kroétszym niz 5 dni, aktualnych na
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dzien zlozenia o$wiadczen i dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w rozdziale 8 SIWZ.

8.17W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Petnomocnik
Zamawiajacego zada os$wiadczen o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2019 poz. 269 z pézn. zm.). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktocenia
konkurencji w postgpowaniu. Os$wiadczenie nalezy przekaza¢ Pelnomocnikowi Zamawiajacego W
oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzér o§wiadczenia o przynaleznosci lub braku
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ.

8.18Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich
walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamdowien Publicznych

8.19Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia post¢powania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, Pelnomocnik
Zamawiajacego wzywa do ich ztozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztoZzenia, uzupelienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania.

8.20W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu Pelnomocnik
Zamawiajacego zada nastepujacych dokumentow:
8.20.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

8.20.2 zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnos$ci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

8.20.3 zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

8.20.4 odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt lustawy PZP;
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8.20.5 oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych nalezno$ci;

8.20.6 oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne;

8.20.7 o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445ze zm.);

8.20.8 oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

8.21 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Pelnomocnik Zamawiajgcego zada nastepujacych dokumentow:

8.21.1 sprawozdania finansowego albo jego czesci, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
rowniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu albo jego czgséci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okreslajacych na przyktad obroty oraz aktywa i zobowiazania — za okres nie dtuzszy niz ostatnie dwa
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie;

8.21.2 informacji z banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesiac przed uplywem terminu sktadania ofert;

8.21.3 potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okreslona przez
Pelnomocnik Zamawiajacego.

8.22 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej Pelnomocnik Zamawiajacego zada nastepujacych dokumentow:

8.22.1 wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonywania i podmiotow, na
rzecz ktérych roboty te byly wykonywane, z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnos$ci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne
dokumenty;

8.22.2 wykazu 0sob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze z zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

8.23. Dokumenty skladane przez wykonawcéw zagranicznych:
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8.23.1

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ppkt. 8.20.1 - sktada informacje z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument
wydany przez wilasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp,

8.23.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8.23.3

8.23.4

8.23.5

8.23.6

zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo, ze zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadtosci.

Dokument, o ktorym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty o ktoérych mowa w ppkt 8.23.2
a) powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu, o ktérym mowa w
ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ppkt. 8.20.1 sktada dokument, o ktorym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentoéw, zastepuje sie¢ go dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢
odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

8.24 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktérych mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt
7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego cze$ci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkoé6w prawnych.

8.25 Pelnomocnik Zamawiajacego jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” 0 ktorej mowa w pkt 8
ust. 8.24 niniejszej SIWZ wystapi wylgcznie w przypadku kiedy:

8.25.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni

zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

9.2.

9.3.

9.4.

podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezb¢dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

8.25.2 Pelnomocnik Zamawiajacego oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawcg spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—
23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

8.25.3 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotdéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postepowaniu sktada takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8 ust 8.1
niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotow oraz dokumenty wymienione w pkt 8.20 niniejszej SIWZ
réwniez dotyczace tych podmiotéw z wyjatkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom w zal nr 2 punkt 6 i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow o ile juz
$g znani.

Wymagane dokumenty powinny byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, podmiotu na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoélnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2020 poz. 1282 ),
zwanego dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentow.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

. W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcoéw oswiadczenie o ktorym

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o
zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku spotki cywilnej Pelnomocnik Zamawiajacego przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu
art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, sa wspolnicy spotki cywilnej, ktorych udzial w postepowaniu traktowany
jest jako wspélne ubieganie si¢ o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia UMOWY W sprawie
zamowienia publicznego.

Petnomocnictwo do dokonywania czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mie¢
posta¢ dokumentu stwierdzajacego ustanowienie pelnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do
ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostalych wykonawcow. W zakresie formy,
pelnomocnictwo musi odpowiada¢ przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginal lub notarialnie
potwierdzona kopia).
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9.5. Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9.1 9.2 SIWZ, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

9.6. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by wigzala wszystkich wykonawcdéw wystepujacych
wspdlnie.

9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z wykonawca wystepujacym
jako pelnomocnik pozostatych (liderem).

9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
Pelnomocnik Zamawiajacego moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
dostarczenia umowy regulujacej wspolprace tych podmiotéow (w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce).

9.9. Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia musi ztozy¢ dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ.

9.10. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ztozg tacznie Formularz Ofertowy.

9.11. Kazdy z wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia musi wypehic
o$wiadczenie wlasne czgs$¢ IV punkt B.

9.12. W zakresie spelnienia warunkow punkt 7.1.2. b) wskaznik plynnosci finansowej podpunkt 1.2)
wystarczy, ze spehni jeden z cztonkow konsorcjum ten z najwyzszymi obrotami rocznymi.

10. Zasady skladania oSwiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

10.1. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ w formie oswiadczenia wiasnego w
formie pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

10.3. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udziatlu w postepowaniu sklada takze oswiadczenie wtasne w formie pisemnej dotyczace
tych podmiotow.

10.4. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdowienie przez wykonawcow, jednolity dokument lub
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.5. Wykonawca moze wykorzysta¢ w o$wiadczeniu wlasnym nadal aktualne informacje zawarte w innym
oswiadczeniu wlasnym ztozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

10.6. Pelnomocnik Zamawiajgcego zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktdrych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow 0
ile s mu znani.

10.7. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
Pelnomocnik Zamawiajacego, moze on zwrdcic¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego ustugi/roboty budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci o§wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostgpnych i
bezptatnych baz danych Pelnomocnik Zamawiajgcego korzysta z oswiadczen lub dokumentéw tam
zamieszczonych o ile sg aktualne.

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawce¢ dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 8 SIWZ, ktore znajduja si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczegolnosci os§wiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiajacy w celu
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potwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

10.10. W przypadku, o ktorym mowa w ust 10.8. SIWZ Pelnomocnik Zamawiajacego moze zada¢ od
wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych
samodzielnie przez zamawiajacego dokumentow.

10.11. Oswiadczenia i dokumenty o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, sktadane sg w
oryginale lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem w zakresie dokumentow lub
o$wiadczen, ktorego kazdego z nich dotycza.

10.12. Dokumenty, o ktoérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust 8 SIWZ, skladane sa w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10.13. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

10.14. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie pisemnej.

10.15. Pelnomocnik Zamawiajacego moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej
kopii dokumentoéw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, innych niz os$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10.16. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10.17. Pelnomocnik Zamawiajacego wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia
wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

10.18. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci
Pelnomocnik Zamawiajacego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego ustugi/roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Pelnomocnika Zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

11.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej w jezyku

polskim.

11.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Pelnomocnik Zamawiajacego i Wykonawcy
przekazuja pisemnie.

11.3. Dopuszcza si¢ przesylanie skanéw pism, wnioskdéw, oswiadczen za pomoca srodkow elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Pelnomocnik Zamawiajacego to:
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

11.4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Pelnomocnika Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.5. Pelnomocnik Zamawiajacego udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Pelnomocnika Zamawiajagcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

11.6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal po uptywie terminu jego sktadania lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Pelnomocnik Zamawiajagcego moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
whniosek bez rozpoznania.
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11.7. Przedhluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.

11.8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Pelnomocnik Zamawiajgcego przekaze Wykonawcom, ktéorym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamieSci na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit SIWZ.

11.9. W uzasadnionych przypadkach Pelnomocnik Zamawiajacego moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit SIWZ.

11.10. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencj¢ nalezy kierowac do
Pelnomocnik Zamawiajacego w formie pisemnej na adres: Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy
Centralnej,
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

11.11. Osobami ze strony Pelnomocnika Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z
Wykonawcami sg : Roman Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechod od
poniedziatku do piagtku, w godzinach od 8.00-14.00.

11.12 Wyjasnienia tre$ci SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ.
11.13 Zmiany w tresci SIWZ

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Petnomocnik Zamawiajacego moze przed uptywem terminu
sktadania ofert, zmienic¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonana zmiang SIWZ Pelnomocnik Zamawiajacego
udostepni na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

11.13.2 Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamoéwieniu, Pelnomocnik
Zamawiajacego zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11.13.3 Zmiany sa kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

11.13.4 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Pelnomocnik Zamawiajacego
przedhuzy termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza informacje¢ na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

12. Wymagania dotyczace wadium.

12.1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Czgéc¢ 1—25 000 zt
Czes¢ 11— 20 000 zt
12.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach, o ktéorych mowa w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej,
Z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (Dz.U. 2019 poz. 310

Zze zm.)
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12.4. 7 treSci gwarancji i porgczen, o ktérych mowa w ust 12.3. lit. b) - €) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5
ustawy Pzp) musi wynikaé bezwarunkowe, nicodwolalne i na pierwsze pisemne zgdanie
Pelnomocnika Zamawiajacego, zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajacego kwoty
okreslonej w gwarancji:

12.4.1. jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach okre$lonych w
ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.

12.4.2. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozy o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, 0
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petlnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej, Pelnomocnik
Zamawiajacego zatrzyma wadium wraz z odsetkami

12.5. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢
przelewem na rachunek bankowy Pelnomocnik Zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338.
Kopie polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z oferta.

12.6. Whniesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego
bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota wadium (jezeli wptyw $rodkow
pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez Pelnomocnik Zamawiajgcego nastapi przed
uptywem terminu sktadania ofert).

12.7. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktéorych mowa w ust 12.3. lit.
b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca sktada wraz z ofertg.

12.8 Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w
formach, o ktéorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych
formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow
srednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych.

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniagdzu oraz w gwarancjach i porgczeniach, o ktérych mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jezeli wadium bedzie wniesione w tych formach, musi wynikac,
ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na:

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

” Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”
oznaczenie sprawy: ZP.271.12.2020

12.10. Za zgoda Pelnomocnik Zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia oferty kwotg wadium.

12.11. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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12.12. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie z tresci dokumentu o ktorych mowa w ust 12.3.
lit. b) - e) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub poreczenie ( muszg by¢
wymienione wszystkie podmioty wystepujace razem)

13. Termin zwigzania oferta.
13.1. Termin zwigzania ofertag wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Pelnomocnik Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium.

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Pelnomocnik Zamawiajacego odrzuci oferte, jezeli
wykonawca nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

13.6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawczg orzeczenia.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14.1 Oferte na kazda cze$¢ sktada sig, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Pelnomocnik
Zamawiajacego nie dopuszcza sktadania oferty w postaci elektroniczne;.
14.2 Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ tre§ci SIWZ i zawieraé:
a) formularz oferty,

b) o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 i (8.23 —w przypadku wykonawcy
zagranicznego) niniejszej SIWZ, oraz wypelnione  zalaczniki z wyjatkiem dokumentéw
wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ

€) inne dokumenty, tj.:

— pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
nie wynika to bezposrednio z dokumentoéw rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

— dowdd wniesienia wadium.
Pelnomocnictwa musza by¢ zlozone w oryginale lub w formie Kopii potwierdzonej notarialnie.
14.3 Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.4 Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte na kazda czesé (art. 82 ust.1 Pzp).

145 Ofertely sporzadza sie¢ w jezyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez
Wykonawce w ofercie btedy w zapisach - przed jej zlozeniem - poprawia si¢ przez skreslenie
dotychczasowej tresci 1 wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu, oraz podpisanie
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
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14.6

14.7

14.8

149
14.10
1411

14.12

14.13

Zaleca si¢, aby Wykonawca zszyl lub w inny sposéb trwale ztaczyt oferte oraz zataczone dokumenty i
ponumerowat strony.

Oferta wraz z =zalacznikami musi zostaé zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Petnomocnika Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana i 0znaczona:

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

” Budowa oczyszczalni Sciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Matle”
,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

Postepowanie ZP.271.12.2020

Nie otwieraé przed 30.10.2020 r. godz. 10:30

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja ofertg. Zmiany
nalezy ztozy¢ wedhug takich samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku
wycofania oferty nalezy ztozy¢ do Pelnomocnik Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert
pisemne powiadomienie o0 wycofaniu oferty.

Zaleca si¢ zachowac kopie ztozonych w ofercie oswiadczen i dokumentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zZtozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktorych Wykonawca zastrzegt, nie p6zniej niz w terminie
sktadania ofert, ze nie moga by¢ udostepnione — musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC
— INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010 z p6zn. zm.)” i zatgczone jako odrebna czg$¢,
nie ztaczona z oferta w sposob trwaly. W przypadku zalaczenia do oferty innych materialow niz wymagane
przez Zamawiajacego (np. materiatlow reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrebng czes¢
oferty, nie Ztaczong z oferta w sposob trwaty.

Pelnomocnik Zamawiajacego zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamdwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania czgsci zamowienia, ktdra ma by¢
realizowana przez podwykonawce Zamawiajacy uzna, ze cato$¢ zamowienia bedzie wykonywana
przez Wykonawce osobi$cie. Wykonawca sktada t¢ informacje w Zalaczniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6
— Formularz oferty.

Oferta wspélna. Wykonawcy, ktorzy beda wspolnie sktada¢ Oferte, dodatkowo muszg ustanowic i
wskaza¢ Pelnomocnika, ktory bedzie mial umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postepowaniu albo do reprezentowania w postegpowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi
wynika¢ z tre$ci pelnomocnictwa przedtozonego wraz z Oferta. Pelnomocnictwo ustanawiajace
Pelnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okresla¢ postepowanie, do ktérego sie odnosi;
b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktdrzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamowienie;
C) precyzowac zakres umocowania;
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d) upowaznia¢ Pelnomocnika do  podejmowania  niezbednych  dziatan  zwigzanych
z postegpowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynno$ci prawnych i faktycznych zwigzanych z
wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawcow;

e) by¢ podpisane przez prawnie pelnomocnych przedstawicieli poszczegdlnych Wykonawcow
sktadajacych wspolna Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Pelnomocnikowi;

f)  zawiera¢ klauzulg, ze Pelnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych pelnomocnikow.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem. Podmioty wystepujace
wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspolnie, przed
przystapieniem do zawarcia umowy o zamowienie publiczne, przedtozona zostanie umowa regulujaca
wspotprace Wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie. Termin, na jaki zostala zawarta umowa
Wykonawcow nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamowienia.

14.13.1 kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego
sklada o$wiadczenie whasne:

a) kazdy z Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
ztozy¢ oswiadczenie wiasne (patrz punkt 8.1 SIWZ), Zze nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, wspdlnie wykazuja spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z rozdziatem 7 SIWZ z wyjatkiem punktu 9.12
SIWZ.

15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

15.1 Ofert¢ nalezy zlozy¢ w siedzibie Pelnomocnika Zamawiajacego, tj.. Zwigzku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie,
sekretariat, w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dnia 30.10.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zwiazku.

15.2 Oferta ztozona w terminie skladania ofert bedzie podlegaé rejestracji przez Pelnomocnik
Zamawiajacego. Koperta lub inne opakowanie, w ktorym bedzie ztozona oferta zostanie opatrzona
numerem wedtug kolejnosci sktadania ofert oraz terminem jej ztozenia.

15.3 Otwarcie ofert jest jawne.

15.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Petnomocnik Zamawiajacego poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

15.5 Podczas otwierania ofert Pelnomocnik Zamawiajacego poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatno$ci zawartych w ofertach.

15.6 Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp.

15.7 W toku badania i oceny ztozonych ofert Pelnomocnik Zamawiajacego moze zada¢ od Wykonawcow
udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

15.8 Pelnomocnik Zamawiajgcego poprawi oczywiste pomyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w
obliczeniu ceny i inne omytki niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostala
poprawiona.

15.9 Pelnomocnik Zamawiajacego przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta zostala uznana za
najkorzystniejsza na podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert.

15.10 Jezeli w ofercie wykonawca poda cen¢ napisang stownie inng niz cen¢ napisang cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana stownie.

15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Pelnomocnik Zamawiajgcego zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
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2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Wykonawca sporzadza kalkulacje ceny oferty przy uwzglednieniu wszystkich niezbednych kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i Wzorze
Umowy.

Podstawa do obliczenia ceny sg: programy funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z § 15 (Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Nie beda dokonywane
jakiekolwiek odrebne platnosci za pozycje, ktorych cena nie zostata podana w wykazie cen zal. nr 12
Pozycje takie beda uznane za wlaczone do innych pozycji wykazu cen.

Cen¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawi¢c w ,Formularzu ofertowym,
stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Cena oferty winna uwzgledni¢ obowiazujacy (na dzien sktadania Ofert) podatek VAT. Wykonawca
obowigzany bedzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o
informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz.U. 2 2019 r poz. 178).

Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego).

Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i postuzy do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z
zapisami wzoru umowy.

Cena winna by¢ podana w ztotych polskich i zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku, tj.
zaokraglona do pelnych groszy.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca prowadzone beda w zlotych polskich.

16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jezeli ztozono ofertg, ktorej wybor prowadzitby do powstania u

zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow i ustug,
Pelnomocnik Zamawiajacego W celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe ushugi, dostawy, ktorej
s$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac jej wartos¢ bez kwoty podatku.
Wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp stanowi Zalacznik nr 9 do SIWZ.

16.11 Sposodb zaptaty i rozliczenia niniejszego zamowienia, okre§lone zostaty w Czgsci Il SIWZ.
16.12 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
16.13 Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.

17.

17.1

17.2
17.3

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamoéwienia publicznego.

Ocenie ofert podlegaja tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.

.1 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla czesci |, 11,

Nr Kryterium i waga

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ — 60 %

2 Doswiadczenie Kierownika Kontraktu ( ekspert nr 1) - 15%

Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego/Projektanta branzy sanitarnej (ekspert
nr 2/3) - 15%
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4 Gwarancja jakosci — 10%

1. Cena oferty dla kazdej cze$ci
Wykonawca przedstawia cene oferty (z podatkiem VAT) za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia. W
kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z ponizszym wzorem:

C min
[ X 60 % x 100
Cof

gdzie :

C — uzyskana ilo$¢ punktow dla badanej oferty

C min - najnizsza cena ze wszystkich ztozonych ofert nie podlegajacych odrzuceniu
C of - cena badanej oferty

2. Doswiadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1) dla czesci I, I1,

Ocenie zostanie poddana liczba robot budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osob¢ wskazana na
stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu w okresie ostatnich 10 lat jako: Dyrektor
Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu
gospodarki wodnos$ciekowej 0 wartosci robét nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt netto kazda dla czgsci Ti .
Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorowat najwiecej inwestycji nad robotami
budowlanymi z zakresu gospodarki wodnos$ciekowej uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej,

wzorze:

D: ———————————————— X15%X100

gdzie :

D — uzyskana ilo$¢ punktéw dla badanej oferty

D max — najwigksza ilo§¢ inwestycji w zakresie gospodarki wodnos$ciekowej z zatacznika nr 6 ze wszystkich
ofert

D of - ilo$¢ inwestycji w zakresie gospodarki wodnos$ciekowej z zatacznika nr 6 badanej oferty

Do oferty nalezy dolaczyé¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, warto$¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w Kkryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika Kontraktu”, do punktacji nie wliczaja si¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2 ¢) podpunkt c2.1].

3.1Doswiadczenie Kierownika Zespolu Projektowego (Ekspert nr 2) dla czesci I

Ocenie zostanie poddana liczba robot prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobe wskazana na
stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespolu Projektowego w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik
prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
sciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Qsrd = 60 m*/d kazda dla czgsci 1.

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 byta kierownikiem w zespole projektowym
przy projektowaniu inwestycji polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni
sciekow komunalnych uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

T of
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T = mmememememeeee X 10 % x 100

T max
gdzie :
T — uzyskana ilos¢ punktéw dla badanej oferty w czeSci I
T max — najwieksza ilo$¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy oczyszczalni §ciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Qsrd = 60 m?/d z zalacznika
nr 4 ze wszystkich ofert
T of - ilo$¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
oczyszczalni $ciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Qsrd = 60 m*/d z zatacznika nr 4 badanej
oferty

Do oferty nalezy dolaczy¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, warto$¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»D0sSwiadczenie Kierownika zespolu projektowego”, do punktacji nie wliczajq si¢ inwestycje wykazane
w oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.2].

3.2 DoS§wiadczenie Projektanta branzy sanitarnej — (Ekspert nr 3) .

Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osob¢ wskazana na
stanowisko Eksperta nr 3 — Projektanta branzy sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant
branzy sanitarnej prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i w tym min. jednej przepompowni o dtugosci min 1000 m dla czesci
|

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 byla projektant branzy sanitarnej prac
projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w tym min. jednej przepompowni uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

S of
S = e x 15 % x 100

S max
gdzie :
S—uzyskana ilo$¢ punktéw dla badanej oferty w czesci Il
S max — najwigksza ilo$¢ prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym min jednej przepompowni $ciekow o dtugosci min. 1000 m z
zalgcznika nr 7 ze wszystkich ofert
S of - ilos¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w tym min. jednej przepompowni $ciekow o dtugosci min 1000 m z zatgcznika
nr 7 badanej oferty

Do oferty nalezy dolaczyé zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, warto$¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 7 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w Kkryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej”, do punktacji nie wliczaja si¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3].

4. Krvterium .. owarancja jakosci” dla czesci I, 11,

— wskaznik G, ranga (znaczenie): 10 % - oceniane bedzie wg nastepujacych zasad:

1) Pelnomocnik Zamawiajacego ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakosci (Okres
Zgtaszania Wad) udzielonej przez Wykonawce na wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem
zamoOwienia na okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia,

31



2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca otrzyma 2 punkty za kazde pelne 12 miesiecy okresu gwarancji (Okresu Zgtaszania
Wad). Wykonawca moze przedtuzy¢ termin gwarancji jako$ci (Okres Zglaszania Wad) na
maksymalny okres 60 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejgcia,

jezeli Wykonawca udzieli gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na okres dluzszy niz 60
miesiecy, liczac od dnia wydania $§wiadectwa przejecia, Pelnomocnik Zamawiajacego obliczajac
ilos¢ punktow w kryterium ,,gwarancja jakosci”, bedzie traktowal taki zapis tak, jak gdyby
Wykonawca udzielit gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na okres 60 miesigcy. Wowczas do
umowy réwniez zostanie wprowadzony termin gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na okres
60 miesigcy (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawce dtuzszego okresu),

jezeli Wykonawca okres$li w ofercie okres gwarancji jako$ci i r¢kojmi za wady (Okres Zglaszania
Wad) na roboty budowlane na okres krotszy niz 36 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa
przejecia, wowczas oferta taka moze zosta¢ odrzucona, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

jezeli Wykonawca nie wypetni pozycji dotyczacej okresu gwarancji jako$ci (Okres Zgtaszania Wad),
Pelnomocnik Zamawiajacego przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jako$ci na wszystkie
roboty objete przedmiotem zamdwienia na okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania swiadectwa
przejecia,

punkty w kryterium: ,,gwarancja jako$ci ” zostang przyznane nastepujaco:

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zgtasza Wad) na okres 36
miesiecy, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 6 pkt.

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakos$ci (Okres Zglasza Wad) na okres 48
miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 8 pkt.

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zglasza Wad) na okres 60
miesiecy lub dluzej, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 10
pkt.

Za wydtuzenie okresu gwarancji jakosci (Okresu Zglaszania Wad), Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie
10 punktéw.
Informacje o udzielonej gwarancji nalezy zawrze¢ w Formularzu ofertowym punkt 1

17.4. Koncowa ocene oferty stanowi¢ bedzie suma punktow P uzyskanych za poszczeg6lne kryteria oceny
oferty wg wzoru:

175

17.6
17.7

17.8

P =C +D+ T/S +G, dla czes$ci I, 11,

gdzie:

P — liczba punktow uzyskanych przez oferte,

C — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Cena”,

D — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Kontraktu”

T - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego ” dla
czesei |,

S - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Do§wiadczenie Projektanta branzy sanitarnej” dla czesci
I

G — liczba punktéw przyznana w kryterium ,,Gwarancja”

Pelnomocnik Zamawiajacego wybierze ofertg, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punktow (P)
stanowigcych sume¢ punktow przyznanych w ramach kazdego z podanych powyzej kryteriow,
wyliczong zgodnie z wzorem (punkt 17.4)

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbe punktow.

W celu obliczenia punktow wyniki poszczegdlnych dziatan matematycznych beda zaokraglane do
dwoch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Pelnomocnik Zamawiajacego moze zgda¢ od Wykonawcoéw wyjasnien
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dotyczacych tresci ztozonych ofert.
17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyiki pisarskie;
2) oczywiste omylki rachunkowe;
3) inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci
oferty, niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.

17.10. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert
wybiera oferte z najnizsza cena lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, Pelnomocnik Zamawiajacego wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Pelnomocnika Zamawiajacego ofert dodatkowych.

17.11. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

17.12 Pelnomocnik Zamawiajacego W celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do
przedmiotu zaméwienia, zwroci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien
dotyczacych elementow oferty, w tym do zlozenia dowodow , dotyczacych wyliczenia ceny,
majacych wptyw na wysoko$¢ ceny.

17.12.1 Pelnomocnik Zamawiajacego oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegOlnosci oszczgdno$¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne,
wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonania zaméwienia dostgpne dla Wykonawcy, oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

17.12.2 Pelnomocnik Zamawiajacego odrzuci oferte:

a) Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien, lub
b) Jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

18. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

18.1. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego 22 9375 1038 2600 2639 2000 0030 Whniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwila uznania tego rachunku bankowego kwota zabezpieczenia
(wptyw $rodkow pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego musi nastgpic
przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

18.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019r. poz.
310 ze zm.)
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W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w pkt 18.3. lit. b) - e)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca sklada oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

18.4. Z zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z tresci gwarancji i porgczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - e)
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego kwoty stanowiacej 5 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowiazanego).

18.5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jako$ci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

18.6. Z tresci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - ¢) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jako$ci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

18.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie po6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji jakos$ci lub rekojmi.

18.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo - kredytoweyj,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

18.9. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

18.10 Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia
publicznego NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONTRAKTY

” Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

—sprawa nr: ZP.271.12.2020

18.11. Zamawiajacy wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgSciowo
wykonane roboty budowlane zgodnie z art. 150 ust.3 Pzp.

18.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (4.
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okre$lona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow srednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

18.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

34



18.14. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspoélnie z tresci dokumentu o ktorym mowa w ust 18.3. lit.
b) - e) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub poreczenie ( muszg by¢
wymienione wszystkie podmioty wystgpujace razem).

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Petnomocnik Zamawiajacego po uprzednim sprawdzeniu,

poréwnaniu i ocenie Ofert przez komisje¢ przetargows na podstawie kryteridow oceny okreslonych w pkt
17 SIWZ oraz w trybie art.24aa Pzp.

19.2. W trybie art. 26. ust.2 Pzp Petnomocnik Zamawiajacego wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia o$wiadczen i dokumentow w celu sprawdzenia spetnienia warunkéw i
braku podstaw do wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej czgséci

19.3. Oferta wykonawcy dla danej cze$ci zostanie odrzucona, jezeli:
19.3.1 bedzie niezgodna z ustawa;
19.3.2 jej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

19.3.3 jej zlozenie stanowilo bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

19.3.4 zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (art. 90 Pzp);

19.3.5 zostanie ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia;
19.3.6 zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na poprawienie
omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

19.3.8. wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie
terminu zwiazania oferta;

19.3.9. wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy, jezeli
zamawiajacy zadal wniesienia wadium,;

19.3.10. jej przyjecie naruszaloby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac¢ w inny sposob.

19.3.11. bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

20 Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie,
7z zastrzezeniem wynikajacym z pkt 11.18 SIWZ

b) dostarczenia umowy regulujgcej wspolprace Wykonawcow  wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,
¢) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez

wskazane w ofercie osoby oraz kserokopia aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci tych osob do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

20.2 W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktérego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
Petnomocnik Zamawiajacego okresli termin i miejsce ztozenia w/w dokumentow oraz poinformuje o
formalnosciach zwigzanych z podpisaniem umowy o tresci zgodnej z wzorem zalgczonym do SIWZ.
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20.3Nie dostarczenie dokumentéow, o ktorym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Pelnomocnika
Zamawiajacego terminie spowoduje, ze zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie
si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, co skutkowaé bedzie konsekwencjami
okreslonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp.

21. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

21.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jego tresci — stanowi
Czes¢ 1l niniejszego SIWZ.

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nast¢pujacych warunkach poza

zmianami uregulowanymi Warunkami Ogoélnymi oraz Warunkami Szczegotowymi (Cze$¢ |l
SIWZ).

a)

b)

kazda zmiana i uzupelienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda
mogly by¢ wprowadzone w zwiazku z zaistnialymi okoliczno$ciami, ktorych wystapienia
Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane
powyzej okolicznosci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajacego ani przez
Wykonawce , ani przez nich zawinione i muszg wywotywaé ten skutek, iz Umowa nie moze
by¢ wykona wedle pierwotnej tresci, w szczeg6lnosci z uwagi na razaca strate Zamawiajacego
badz Wykonawcy lub niemoznos$ci osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosic
sic¢ mogag w szczegdlnosci do wystapienia naglych zmian stanu prawnego, gwalttownej
dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci
surowcow, koniecznosci uwzglednienia wplywow ewentualnych robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w
nastgpujacych sytuacjach:
— wystgpienia i konieczno$ci usunig¢cia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstatych na
skutek nie ujawnienia lub btednego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych,
— konieczno$¢ zmiany technologii wykonania Roboét,
— zmiany decyzji administracyjnych od ktorych uzaleznione jest prowadzenie Robot,
— wystgpienie mozliwosci podiaczenia nowych obiektow, ktore powstaty po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z ta czynnoscia,
— wycinki drzew znajdujagcych si¢ w pasie prowadzonych robdt wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi,
— konieczno$¢ zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach
ubezpieczeniowych ,
w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okreslaja w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowiazki,
niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosci zmian
redakcyjnych Umowy ora zmian bedgcych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegélnosci przySpieszajgc realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujgc si¢ poszanowaniem wzajemnych interesoOw, zasadg roéwnoSci stron oraz
ekwiwalentnoséci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okresla zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
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d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane bedg z poszanowaniem
obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3
Prawa zamowien publicznych oraz zasad ogo6lnych rzadzacych ta ustawg.

22. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Petnomocnik
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktoérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Petnomocnik Zamawiajacego,
ktoérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutdw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyla kopie odwotlania Pelnomocnik Zamawiajacego przed uplywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mdgl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed upltywem tego
terminu. Domniemywa si¢, iz Pelnomocnik Zamawiajacego mogt zapoznaé si¢ z trescig odwotania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;j.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Pelnomocnika
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny
Sposob.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamOwieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac
wiadomo$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Pelnomocnik Zamawiajacego mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg orzeczenia.

22.10. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postegpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strong, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgloszenie przystgpienia dorgcza sig
Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopi¢ przesyta si¢ Petnomocnikowi Zamawiajacego oraz wykonawcy wnoszacemu
odwotanie.
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22.11. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwolawczego, stajg si¢ uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwolanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze
stron.

22.12. Pelnomocnik Zamawiajacego lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

22.13. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnos$ci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maja
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych w szczegolnosci w zakresie:
1) badania ofert — art. 87, 90 ustawy Pzp,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty — art. 91, 92 ustawy Pzp,
3) odrzucenia ofert — art. 89 ustawy Pzp,
4) wykluczenia wykonawcow — art. 24 ustawy Pzp,
5) uniewaznienia postepowania — art. 93 ustawy Pzp,
6) zawarcia umowy — art. 94 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - wzér

(Miejscowosc i data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego pn.:
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:

adres ..............................................................................................................................
wo]ewodztwo .......................................................................................................................... e. ma” ..................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

numer telefOm:. . ....oo.ooooooooooooooeoeoee numer

221 |

Adres do korespondencji (nalezy wypetni¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba

Wykonawcy)
KONTRAKTY

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:

Czese 1
»Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

........................... ZE DIULtO, (STOWNIE! .o.vieiiiiieiie et )
w tym:
a) WartoSE NEttO ...vvvviei it zk.
b) % podatek VAT .......cooiiiiiiiiiiiiiinnn zt.
Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.
Czese 11

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”
........................... ZEDIULLO, (STOWNIE: ...eeeeiiiiiecie e e
w tym:
a) WartoSC NELO ....o.vvvuenniniiiineiii e, zk.
b)  %podatek VAT ......ccoiiiiiiiiiiin. zk.
Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesi¢gcy gwarancji na przedmiot umowy.
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2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zaméwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta staranno$cia.

3. Zamoéwienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliémy konieczne informacje, potrzebne do wlasciwego
wykonania zamowienia.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Zamoéwienie wykonamy sitami wlasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktorym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zamowienia:
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktérych zasoby powotujemy si¢ na zasadach
okre$lonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Dla czgséci I wadium zostato wniesione w kwocie ...... zt. (stownie: ............... zh) w formie .............
Dla czgsci II wadium zostalo wniesione w kwocie ...... zk. (stownie:................ zb) w formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zostaé zwrocone wadium (jezeli zostato wniesione w

gotowce): .

10. Zostatem/lismy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nicuczciwej konkurencji jednocze$nie wykazujac, iz
zastrzezone informacj¢ stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

11. O$wiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowigce tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze$cia oferty sa nastgpujace zataczniki:

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j

* Niewlasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
,Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego dla czesci I,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

~2Budowa oczyszczalni Sciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

1. Pan/ Pani .....cccoeveveiieieieiieieieceeeie et pehiacy/a funkcje Kierownika Zespotu Proje ktowego posiada
dodatkowe do$wiadczenie ponad wymagane przez Petnomocnika Zamawiajacego minimalne do§wiadczenie okre$lone
w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w czgsci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wasnego ztozonego
wraz z oferta, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnit/a funkcje kierownika w zespole
projektantow budowy, przebudowy lub rozbudowy $ciekdéw o przepustowosci co najmniej Qsérd = 60 m3/d.

Opis kontraktu / zadania/

budowy /przedsi¢gwzigcia budowlanego-
oczyszczalni sciekdw komunalnych
wraz z podaniem jej przpustowos$ci

Okres w jakim byta pelniona
Petniona funkcja funkcja

od........... do ...

od........... do ..o

od........... do ...

od........... do ..o
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢¢ imienna oso6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Kierownika Zespotu Projektowego.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o§wiadczenia whasnego.

Niniejszy zatacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zataczniku nalezy wskazaé tg samg osobg, ktéra zostala wskazana przez Wykonawce w celu spetienia
warunku udziatu w postepowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w czgséci IV
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wtasnego
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Zatacznik nr 6 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika Kontraktu” dla cze$ei Ii 11,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKTY:

” Budowa oczyszczalni Scieckow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

1. Pan/ Pani .....c.cceveieieieiieieieciceeeeee e pehnigcy/a funkcje Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe
doswiadczenie ponad wymagane przez Pelnomocnika Zamawiajgcego minimalne do$wiadczenie okre$lone w ust. 7.1
pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w czgéci [V sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wlasnego ztozonego wraz z
ofertg, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnil/a funkcje dyrektora kontraktu/kierownika
kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnosciekowej o warto$ci
rob6t nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt netto kazda.

Opis kontraktu / zadania/
Budowy/przebudowy/rozbudowy Okres w jakim byta pelniona
przedsigwzigcia budowlanego z zakresu Pelniona funkcja funkcja

gospodarki wodnoscieckowej o wartosci
powyzej 2 000 000,00 zt netto

od........... do .o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do .o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e

(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢ imienna 0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Petnomocnik Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Kierownika Kontraktu.

Do punktacji nie zalicza si¢ do§wiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spelnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac¢ ta sama osobe, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w czgsci [V
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z ofertag oswiadczenia wlasnego.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej” dla czesci I,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

L. Pan/ Pani ......cccoeveeieriieiericieee e petnigcy/a funkcje Projektanta branzy sanitarnej posiada
dodatkowe do§wiadczenie ponad wymagane przez Pelnomocnika Zamawiajacego minimalne doswiadczenie okreslone
w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w czgéci IV sekcja C pkt. 2 o§wiadczenia wlasnego ztoZzonego
wraz z oferta, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnit/a funkcj¢ projektanta branzy
sanitarnej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym jednej przepompowni $ciekow 0O
dtugosci 1000 m.

Opis kontraktu / zadania/
Projekt budowy/przebudowy/rozbudowy Okres w jakim byta pelniona
przedsiewziecia budowlanego kanalizacji Pelniona funkcja funkcja

sanitarnej w tym jednej przepompowni Sciekow
o dtugosci co najmniej 1000 m

od........... do ..o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do ..o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do .o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e

(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢ imienna 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Petnomocnika Zamawiajaceg0 moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe do§wiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Projektanta branzy sanitarne;j.

Do punktacji nie zalicza si¢ do§wiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spelnienia warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) zlozonego wraz z oferta o$§wiadczenia wlasnego

Niniejszy zatacznik nie podlega uzupeknieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac ta sama osobg, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego wust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w czgsci [V
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta oswiadczenia wlasnego
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALWE] /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Ja (My) NiZeJ POAPISANY (T1) 1. nvnttenteet ettt ettt e et et et e e et et et et e e e e e eaeenenenas
dzialajac W imMIeNiU 1 NA IZECZ: .. ...etit et
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekd6w w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

1) Przektadam(y) ponizej list¢ podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP), do ktérej nalezy wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

Lp. | Nazwa Adres

1.

2.

2) Informacje(jemy), ze wykonaweca, ktdrego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

*Uwaga! Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2)

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczatkag wykonawcy lub osoby wiasciwie do tego upowaznionej

°- nalezy wykresli¢ czgséci na ktore nie zostata ztozona oferta
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Zatacznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (My) NiZej POAPISANY (T1) . nvrtnt ettt et ettt et e e et et e e e e et e e e e e e e eeneenaas
dzialajgc W IMICNIU 1 N TZECZ: . ..vvttit ettt et ettt et et et e et e et e e e e e ane e eneanenns
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajgc ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekd6w w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzil do powstania

u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Lp. $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Wartos¢ bez kwoty podatku

*- niepotrzebne skreslic.

miejscowos¢ i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
0soby upowaznionej

°- nalezy wykresli¢ czgsci na ktore nie zostata ztozona oferta
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU (wzor)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamoéwienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP

Ja/MY NMIZEJ POAPISAN, . vevtent ettt et ettt et et et eee e e e e et et e e et e e e e e e e e enenneaenes
(imig¢ i nazwisko sktadajacego zobowigzanie)

dZ1aTAJECY W IIMICTIIUL ...eevvieiieeeieiie ettt ettt et rb e bt e bt e et et e ebe et e sbe e b sbe e e b e
(wpisa¢ nazwe i adres podmiotu)

o$wiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP udostgpniamy Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy, ktéoremu udostepniane sa zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego do§wiadczenia wykonawcy:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby zostang udostepnione Wykonawcy oraz opisaé jaka cze$¢ robot
lub czynnos$ci bedzie wykonywat inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w zakresie osob odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Pelnomocnik Zamawiajacego:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ ktore osoby skierowane do realizacji zamdéwienia zostang udostepnione Wykonawcy i
jakie czynnosci osoby te beda wykonywaly)

3. Zdolno$¢ sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolnosci finansowej i ekonomicznej
wykonawcy

(nalezy szczegdlowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby finansowe i/lub ekonomiczne zostang udostepnione wykonawcy )

4, Ponadto o$wiadczam/y, ze:
1) udostgpniam/y wskazane wyzej zdolno$ci na okres:

(nalezy wpisa¢ okres udziatu podmiotu udostgpniajacego swoj potencjat w wykonywaniu zaméwienia)

2) wymienione zdolnos$ci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie:

Miejsce i data zlozenia zobowiazania
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Podpis(y) i piecze¢ imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

°- nalezy wykresli¢ czgsci na ktore nie zostata zlozona oferta

Uwaga !

Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu na zasoby innego
podmiotu, ktéry bedzie brat udziat w realizacji cze$ci zamdwienia na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, jest
zobowigzany do zlozenia wraz z oferta wypetnionego przez ten podmiot os§wiadczenia wlasnego, a na zadanie
Pelnomocnik Zamawiajacego przedktada takze wszystkie dokumenty okreslone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjatkiem
dokumentu wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentéw dotyczace kazdego z tych podmiotéw musza
by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez te podmioty.
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Wzor

UMOWA NR ZP.271.12.2020

zawarta wdniu .................e.el w Drawsku Pomorskim, pomi¢dzy:

Gming Radowo Mate
Radowo Mate 21
72-314 Radowo Mate

NIP: ......ooeee. ,Regon: ...............
reprezentowang przez:

zwane w dalszej czgsci umowy Wykonawcg
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani sa mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjal Oferte Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako: ,, Kontrakty - Czes$¢
I/l oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozona w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponize;j.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

posiada niezb¢dng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajacy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia, zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia, zakresem jego zadan i organizacja,
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastegpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne p6zniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegodlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupelniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkow Ogolnych, o ktorych mowa w lit. (¢), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robdot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawcg (FIDIC 1999, pierwsze wydanie
1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Program Funkcjonalno-uzytkowy,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

(f) Wypeliony wykaz cen

(g) Oferta Wykonawcy

(h) Wstepny projekt wykonawcy

(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiIORB wykonana przez Wykonawce

(j) inne dokumenty bedgce czeScig Kontraktu[skresli¢ niewystepujace]:

(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujgcymi wspolnie)

(j2) oryginat pelnomocnictwa 0sob podpisujagcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentéw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i
wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postgpowania przetargowego.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktérg ma otrzymaé od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto .........ccccevveeviviieieiiicieeeee e 7k

[ (3 1 VT SN ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto....................ooooiiiiiiinn. V4

(SOOI . Lt e e ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuni¢cie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Cen¢ Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w czterech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiggowa

SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupekniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdlnych.
Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w
Warunkach Ogolnych.

Klauzula Nr Tre$¢ Szczegblnych Warunkéw Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE
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1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje sig, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
L2umowa” i ,,umowny” Z tym samym znaczeniem

1114 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta ,.JFormularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Na koncu dodaje si¢ co nastepuje:

Wymagania Wymagania Zamawiajacego nalezy rozumiec i interpretowaé jako Program Funkcjonalno —

Zamawiajacego Uzytkowy.

1116 W tresci klauzuli dopisuje sie:

Wykazy Wykazy — oznacza wykaz cen sporzadzony przez Wykonawce (zal. nr 12 do SIWZ)

1118 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe ”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1119 Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:

Zatacznik do oferty

- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej Pzp).

1.1.1.12 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2019r. poz. 1145 ze zm. ).

1.1.1.13 ,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawg¢ z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2020r. poz. 1333 ze zm..) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dzialalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

,»Warunki Kontraktu” - Zalacznik do Szczegolnych Warunkow Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczegolnymi i Warunkami Ogolnymi

1.1.1.15

Specyfikacja Istotnych
Warunkow
ZamoOwienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” — Oznacza specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia okreslona w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wyltacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemne;.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie b¢dzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegblnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostgpny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dzialania
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wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okre$lenia ilo$ci i obmiaru rob6t dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Program
Funkcjonalno-

uzytkowy

”Program funkcjonalno-uzytkowy" oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
,»Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastapic je okresleniem ,,Program funkcjonalno-
uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego" bgdg oznaczaé
odniesienie do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego".

1.1.2

STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
,Zamawiajacy”’ - 0znacza Gmin¢ Radowo Male, Radowo Mate 21, 72-314 Radowo Matle

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku
do SWK do petnienia funkeji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Nadto dodaje si¢ definicje:

11.2.11
Lider

»Lider' oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujacych zamowienie
wspolnie, ktoremu pozostali wykonawcey z grupy udzielili pelnomocnictwa w rozumieniu
przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych art. 23 ust. 2.

113

DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1.1.3.1
Data Odniesienia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
,,Data Odniesienia” — 0znacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1.1.3.2
Data Rozpoczecia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

,,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istnieja terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczgcia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,,Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiaggnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badZ wykonania istotnych
elementow Robot. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggniecia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig rowniez Terminy Kluczowe w powyZszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1.1.4.6 ,»,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 .Kwota Warunkowa” — skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 ,,Kwota Zatrzymana” - skre§la si¢ jako nie majacg zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza sie nastepujace definicje:
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1.1.4.13
Protokoét koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokol z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokoé! z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 »Tabela elementow skonczonych” — wykonana przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolenia

Tabela elementow na budowe na podstawie zatgcznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen)

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegblnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialty 1 urzadzenia zarowno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robét oraz
usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przelaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp.

Wykonawcy Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce rOwniez w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemnej i nie p6zniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajagcym 1 Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentow winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.65 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,,Prawa” — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastepujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

11611 ,,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzj¢ administracyjng, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowg

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych

1.1.6.12

Projekt Wykonawczy” oznacza cz¢$¢ dokumentacji projektowej, stanowiaca

Projekt wykonawczy uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych
branzach. W Wymaganiach Zamawiajacego zamiennie uzywa si¢ rOwniez pojgcia
,,Dokumentacja Wykonawcza”.

1.1.6.13 »Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

Dokumentacja zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawcza powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami), przygotowang przez
Wykonawcg.

1.1.6.14 »Plan Platno$ci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w

Plan ptatnosci powigzaniu z Wykazem Cen i tabelg elementow skoficzonych ustalajgcy raty w jakich ma
zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa.

13 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Komunikaty Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu

zatwierdzen, §wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:
(@) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
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poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajgcemu wersj¢ elektroniczng skanowang poczty
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemna. Za date dor¢czenia uwaza si¢ date dorgczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zataczniku do SWK Iub podany pézniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawo i jezyk €)] Prawem wtasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(©) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kolejnosé Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjas$niajace si¢.

Pierwszenstwa W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w

dokumentow Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesja Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.
Przelew wierzytelno$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzeciag wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

18 Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Opieka nad Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem

dokumentami i ich
dostarczanie

dokumentacje zgodnie z klauzula 4.1,a w szczegdlnosci takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostaty w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku
opoznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

19 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

Btedy w wymaganiach

Zamawiajacego

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa
Dokumentow majatkowe do dokumentéw wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o
Wykonawcy przez prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszego
Zamawiajgcego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czgsci Dokumentéw Wykonawcy
oraz dokonywania w nich zmian, w szczegdlnosci dla celoéw ukonczenia, uzytkowania,
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robot,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolna technika Dokumentéw Wykonawcy, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

¢) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
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utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w
punkcie ¢) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$§wietlenie, odtworzenie przez
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca zgadza si¢ na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonaweca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykulow dotyczacych Robét, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.

1.13
Zgodno$¢ z prawami

Punkt (a) klauzuli zmienia si¢ na nastepujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robo6t lub dostarczenia albo usuni¢cia Materialow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego
celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Podmiotu Upowaznionego i na ich rzecz

wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja rowniez
takie, ktore wynikaja z ustawy Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o ochronie przyrody,
ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i gornicze ustawy
dotyczacej ochrony zabytkow. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

1. cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu;

2. czlonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;

3. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

4. wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum;

5. Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcow i

taka zmiana bedzie uwazana za Zmiang Kontraktu.

Kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu. Czlonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie
wzgledem Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostgpu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk™ oraz dopisano na koncu klauzuli

W szczego6lnosci do takich dokumentow, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
przed przekazaniem mu prawa dostgpu do Placu Budowy naleza o$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2
Pozwolenia, licencje

Klauzulg skreéla sig
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lub zatwierdzenia

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzulg skresla si¢

Zamawiajgcego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Inzyniera

Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy Klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentdéw mimo braku petnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skre§la si¢ ppkt. (b) na koncu klauzuli.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub op6znione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i waznoS$ci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

41 W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Ogolne Zobowigzania | W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje si¢ stowa "z nalezytg starannoscig i
Wykonawcy pilnoscia".

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i
Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe,
oraz wszelkie inne pozwolenia niezb¢dne do rozpoczecia robot na whasny koszt, a nastepnie
natychmiast przystapi do ich realizacji.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materialow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej
klauzuli 4.1:

W szczegolnoscei:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym niezbedne przetaczenia
technologiczne zwiazane z biezaca eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejacej na
Terenie Budowy, oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetaczen armatury
odcinajacej lub sterujacej przewodow pracujgcych potaczonych bezposrednio z pracujgcymi
przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym i
Zamawiajacym.

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie
mediow, itd. w zgodzie z obowiazujacymi przepisami.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot, powodujacych powstanie odpadoéw
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niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony §rodowiska w
terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wiaczenia i wylaczenia oraz
wszelkich innych warunkoéw dotyczacych prowadzenia robot.

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sg obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na pisSmie o planowanym zamknig¢ciu drég i odcigeiu
mediow (elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog lub odcigcia
medidw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub mediow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrow okreslonych
w Wykazie Gwarancji zatgcznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za
wykonany nienalezycie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu rob6t. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego i
dogtebne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robot, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pisSmie
Inzyniera w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Jezeli prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktory odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z postanowien Kontraktu.

Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazéwek Zamawiajacego i zamontuje Tablice
informacyjne oraz pamigtkowe PROW dla kazdej czgsci oddzielnie.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytulu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp. Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na zastosowanie art. 150 ust. 3 Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre§¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancje. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krétszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zgtaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.
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Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

M zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robdt, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢
sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznoéci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedluzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego i
Pelnomocnika Zamawiajacego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7
dni. W razie takiej koniecznosci, procedurg powyzsza powtarza sie.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajgcy moze nadto zglosi¢ Zadanie wyptaty catosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

€)] nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznoS$ci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaplacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(© odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegolno$ci Zamawiajacy moze
zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robét.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane z podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robdt oraz wysokos$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najpdzniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartos$ci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegblnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 zumowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania rob6t w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bgdzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaplaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dhuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czeSci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaptaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow Iub Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosei za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opoznienie w zaptacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
op6znienie w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdéznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawcze;.

8. kazde podzlecenie begdzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami roboét
budowlanych musza zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawcg do
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wystepowania do Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezpos$redniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robo6t
budowlanych, muszg zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w platnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodow ptatnoscei,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace platnos¢ w walucie obcej, beda zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajgcego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursow $rednich walut obeych) z dnia publikacji ogloszenia o zaméwieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelnoscig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie mogg rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajagc umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisow warunkow szczegolnych i ogdlnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajacym i
wykonawca).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Zamawiajagcemu
faktury VAT przedlozy oswiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej tresci [Dziatajac w
imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym o§wiadczamy, ze na
dzien ztozenia o$wiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z
UMOWY . eeveeeereneenenannn , realizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu
Zwiazku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej pod nazwa ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw
w m. Dargomys$l wraz z kanalizacja sanitarng w m. Dargomy$l oraz Rogowo w gminie
Radowo Mate”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawecy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5 Klauzule skresla sie.

Mianowani

podwykonawcy

4.7 Z tresci klauzuli usuwa si¢ podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Wytyczenie warunkach kontraktowych. Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:
Wykonawca pozyska na wlasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i1 bedzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robot zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoficzeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okre§lono w
Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

Procedury ) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,

bezpieczenstwa aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow

przeciwpozarowych.

()] Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczgciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.
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4.9

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Zapewnienie jakosci Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.10 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.10:

Dane o placu budowy

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odno$ne dane
dotyczace Terenu Budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prawidtowo$¢ interpretacji tych danych.

Dodaje si¢ na konicu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

,,1 istniejaca infrastrukturg techniczng”-

411

Wystarczalno$¢
zaakceptowanej kwoty
kontraktowej

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.11:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i1 ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
zaznajomit si¢ z zawartoscig i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z
Warunkami Kontraktu.

4.13
Prawo przejazdu i
urzadzenia

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi
uzyskaé wszystkie niezbgdne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robdt na wlasny
koszt, chyba, ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

417
Sprze¢t Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzgtu Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu
Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo wstrzymac
prace takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera niezb¢dny do wykonania sprzet zamienny, spelniajacy wymagania
przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce sprzgtu zamiennego
zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18
Ochrona $rodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegolno$ci w decyzji srodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zarowno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wytacznie podmiotom posiadajgcym w tym zakresie niezbgdne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowiazkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktorych mowa wyzej.

4.19
Elektryczno$¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkow przedstawionych mu przez
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kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach:

4.21 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postepie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czes$¢ zdania ,, kazdy w ciggu 7 dni” zastepuje si¢
cze¢$cig zdania ,kazdy w ciggu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:
(1 prognozg Ceny Kontraktowej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
() uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.
Forma, zawarto$¢ oraz terminy sktadania raportow uzgodnione z Zamawiajagcym, w trakcie
trwania kontraktu moga by¢ modyfikowane.

4.23 W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Dziatania Wykonawcy
na Placu Budowy

Usuwa si¢ kropke ostatniego zdania zastgpujac przecinkiem i dodaje si¢: ,, za zgoda
Zamawiajacego”.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlana, aby zabezpieczy¢ budynki i budowle na Terenie Budowy i postgpowaé z nimi
bedzie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe tytutu jakichkolwiek szkod w tych budynkach i budowlach w
zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.

Wykonawca zobowigzany bedzie objac t¢ odpowiedzialno$é ubezpieczeniem na mocy
klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0s6b i od szkdd majatkowych].

Skresla si¢ zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje zdaniem:

Wykonawca przywréci te cze$¢ Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego i pozostawi
ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu
Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca

bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy
przed rozpoczgciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzona dokumentacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla si¢ w calo$ci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koncu akapitu trzeciego
dodaje sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w
wyniku jego dziatalnosci (nie dotyczy koncowej postaci odpadéw powstatych w wyniku
procesow technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postgpie przygotowanego zgodnie z klauzulag 4.21
[Raporty o postepie] dowody prawidtowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania
odpadow)

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksoéw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.
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4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obicktow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca rob6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wilascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wiasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wtasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejgcych instalacji 1 sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegolnosci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomiedzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologi¢ Roboét i uzgodni te srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociagdw i gazociagdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i whascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnief poczynionych z Inzynierem.

5 PROJEKTOWANIE

51 Na Kkoncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stlowach

Ogolne zobowigzania | ,.konieczne do wykonania projektu" dodaje sie:

projektowe ,-oraz niezbgdne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do
pehienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania.
Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego dla wszystkich
przyjetych przez siebie danych projektowych oraz zatozef do projektowania.

5.2 Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sie:
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Dokumenty
Wykonawcy

,-oraz wszelkie takie rysunki, §wiadectwa, obliczenia i/lub inng dokumentacj¢ techniczna,
jaka wymagana jest przez Inzyniera.”

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentéw Wykonawcy winien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych.

W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza si¢ nastepujaca zmiane:

liczbe " 21" zamienia si¢ na " 10".

Nastepujace zdanie dodaje si¢ na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi 0 Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym
pospiechem i bez zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postgpowania ze Wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

5.3Zobowigzanie si¢
Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje si¢ do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

5.4 Normy i przepisy
techniczne

Usuwa si¢ tre$¢ klauzuli w catosci i zastgpuje nastepujaco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiadaé
normom technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkow oraz ochrony
srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym,
wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robdt lub ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do dokumentéw wykonawcy,
Robot i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowiazuja w czasie kiedy Roboty lub
ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajacego na mocy rozdzialu 10 [Przejecie przez
Zamawiajacego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Kontrakcie normy
publikowane nalezy rozumie¢ jako przywotanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenie
oferty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegng zmianie przepisy prawa polskiego
majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw wykonawcy, Robdt i kazdego ich
Odcinka, wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowigzujacych przepisow prawa.

5.6 Usunigto tre$¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 1 w to miejsce wpisano:

Dokumentacja Nie p6zniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia

powykonawcza Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacj¢ Powykonawcza i Instrukcje Obshugi i
Konserwacji opracowana w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w trzech egzeplarzach.
Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiada¢ uzgodnienia
InZzyniera i Zamawiajacego.
Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celow wedtug klauzuli 10.1 [Przejgcie robdt i
Odcinkow], az Inzynier otrzyma te dokumenty.

5.7 Skresla si¢ pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:

Instrukcje obstugi i Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy

konserwacji Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa, instrukcje oraz

dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegdlnosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

. instrukcje technologiczno — ruchowg w zakresie ochrony p-poz.;

. instrukcj¢ bezpieczenstwa i higieny pracy;

. instrukcje obshugi (eksploatacji) dla Obiektow;

. dokumentacjg¢ techniczno-ruchowa dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w
ramach Kontraktu.

wn A~ W
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Na koncu klauzuli 5.7 dodano tekst:
wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty bedg sporzagdzone w trzech
egzeplarzach.

5.8 Nastepujacy tekst dodaje si¢ na poczatku niniejszej klauzuli 5.8:

Btedy projektowe Wykonawca zobowigzany jest dopelni¢ wszelkich niezbgdnych czynnosci dla uzyskania
wszelkich wymaganych zezwolen, uzgodnien wladz oraz innych podmiotow, a takze
opracowaé wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagan Kontraktu, jezeli
okaze si¢ to konieczne na skutek bledéw projektowych.

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA

6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwiazane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcg w Formularzu
Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci:
- roboty budowlane i wykonczeniowe
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozér mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujgce inne czynnosci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdéwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzetu

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonaweca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czesci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych czynnosci wymienionych w
pkt. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w zataczniku do
warunkow szczegolnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajgcego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcg lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni cigglo$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydhluzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzona zmiang lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
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Klauzuli

6.7 Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Zdrowie i Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z

Bezpieczenstwo Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowatl wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i shuzbami.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Kierownictwo Odpowiednia liczba 0sob z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresc:

Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylgcznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejg¢tnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktoérym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7

URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1
Sposéb realizacji

W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowiazujacych przepiséw.

7.3 Inspekcje

W treéci klauzuli dopisuje sig:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Dokonywanie prob | W Klauzuli 7.4 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
(@) wydobycie Materiatow naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwaltke materiatdow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zar6wno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

7.9 Dodaje si¢ nowa klauzule 7.9. [Materialy z rozbiorki] w brzmieniu:

Materialy z rozbiorki

O ile ma to zastosowanie, materiaty z rozbiorki budynkow, budowli i urzadzen,
przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowia wtasno$¢ Zamawiajacy.
Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urzadzenia Wykonawca winien zabezpieczy¢
je do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego i przekazaé Inzynierowi wykaz tych
urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego 0
koniecznosci przejecia materiatow. Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbiorki, ktore
wskaze Inzynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren Budowy przestrzegajac
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przepisdOw o gospodarce odpadami

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA 1 ZAWIESZENIE

8.1
Rozpoczecie robot

Skresla si¢ klauzulg 8.1 i zastepuje nastgpujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia robot z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczgcia robot nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat
z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot.
Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacj¢ zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoficzenia Robot na podstawie harmonogramu
Rob6t przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W
uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w pelni udokumentowanych
wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czgsci Robot. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji
Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki,
cigzarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca
ich charakterystyke.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie harmonogramu, przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z wladzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi harmonogram przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czgéci Robot.

Jesli Wykonaweca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z op6éznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbgdnego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wiladzom petng mozliwos¢ inspekeji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robot. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi W
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci
w ramach Kontraktu.

Najpo6zniej na 5 dni przed Datg Rozpoczecia Robot wybrany Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej tabeli elementéw skonczonych zgodnej z
Wykazem Cen stanowigcym zatacznik nr 12 do SIWZ.

8.2
Czas na ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot i odcinkéw podany jest w Zataczniku do SWK.

8.3
Harmonogram

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje
nastgpujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy harmonogram w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczgcia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie
Robot] Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie harmonogramu Robot
sporzadzona w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robot w
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odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie harmonogramu, w tym
harmonogramu, sporzadzone w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w petni uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia
Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu, koszty wszelkich op6znien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku

z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbgdnego do przeprowadzenia
Robot, zostang poniesione przez Wykonawcg. harmonogram winien by¢ uaktualniany przez
Wykonawce raz w kwartale lub cze$ciej, jezeli zajdzie taka potrzeba na zadanie Inzyniera i
dostarczany Inzynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania.

8.4 Na koncu klauzuli 8.4 dodaje si¢ nastepujaca tresé:

Przedhuzenie Czasu na | Je$li Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,

Ukonczenie catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli¢ okres czasu przedtuzenia i przygotowac protokoty koniecznosci i
negocjacji Zmiany do Kontraktu, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8.6 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Szybko$¢ postepu W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie

pracy przedtozenia badZ nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawcg Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie
robot.
Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robét w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7 W treéci klauzuli stowa ,,Zalacznik do oferty” zmienia si¢ na stowa ,,zatlacznik do SWK”

Odszkodowania W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastgpujaco:

umowne za Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie

Opdznienie uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez

Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robdt, ani tez z innych obowigzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rOwniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opoznienie w razie
opoznienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Termindw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czeéciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czgsciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za op6znienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminow Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypelnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos$¢ kar umownych okre§lona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
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Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkoéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesi¢cznej naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okreslonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Op6znienie w razie op6znienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkow w razie Odstgpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlnosci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sa niezalezne od
innych kar 1 odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zatagczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.1
Zobowigzania
Wykonawcy

Tre$¢ niniejszej klauzuli 9.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzula oraz klauzula 7.4 [Préoby]
po dostarczeniu wszystkich dokumentoéw zgodnie z klauzulg 5.6 [Dokumentacja
powykonawcza], klauzulg 5.7 [Instrukcja obstugi i konserwacji] oraz wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Wykazie
Gwarancji zatacznik nr 14 do SIWZ.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w
ktérym Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie
uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe beda rozpoczete w okresie do 14 dni od dnia
gotowo$¢, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Wszelkie proby i proby koncowe beda przeprowadzone zgodnie z procedurg szczegdtowo
opisang w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

9.4
Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Rob6t ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

b) odrzucenia catosci Robot. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie mogh zastosowaé
takie same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypehienie
Obowiagzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opo6znienie w wysokosci
maksymalnej;

¢) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie ¢) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejgcie Robot i
Odcinkoéw

W tresci klauzuli dodaje sie nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robo6t lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejgcie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dzialek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
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Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usunigcia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych witadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o zlozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czgsci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czeéci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowatl zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione mi¢dzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odno$nego Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Konficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdéznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczyé do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usuniecie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcey do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okre$lonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz

usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zglaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego.

Termin usunig¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce oraz Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie bgda miescity si¢ w granicach okreslonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z uprawnien okre$lonych dla wad i usterek, wlaczajac
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uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszt usunigcia wad

W pierwszym zdaniu wykresla si¢ wyrazenie ,,podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonaweca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usunigcia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wiasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usunaé wadge, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robdt lub usunigeia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej cz¢sci korzysci z Robot lub
znacznej cze$ci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w cato$ci lub w zakresie tej czeSci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaplaconych za Roboty lub, w razie odstapienia czgsciowego — odpowiedniej ich czesci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materiatbw Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
czesci Robot

W treéci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje si¢:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej czgsci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8

Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

W treéci klauzuli skre$la si¢ stowa: ,,wraz z rozsagdnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytulu
Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo
w razie sporu co do tych kosztow.

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zatgczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jakosci dla danego
elementu Robot oraz dla Dokumentow Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniej roboty zaleglte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg JakosSci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowiacym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydhuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakos$ci nie mogg by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usunigcia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usunigcia wady nastgpuje w ramach
Gwarancji JakoSci.

Gwarancja jakos$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe.

12

PROBY EKSPLOATACYJNE

121
Procedura prob

Skresla si¢ akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaco:
Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Zamawiajacego w ciagu catego Okresu
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eksploatacyjnych

Zglaszania Wad. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania przeprowadzi¢ Proby
Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgtaszania Wad, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, w szczegdlnosci jezeli ma watpliwos$ci co do utrzymania w
trakcie eksploatacji parametrow gwarantowanych. Proby bedzie przeprowadzat
Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy. Proby Eksploatacyjne beda prowadzone w celu
potwierdzenia spetnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robdt parametrow okreslonych
w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych ponosi
Zamawiajacy, W tym:

1. energii elektrycznej, sprzgtu, paliwa i instrumentow, robocizny, materiatow, odpowiednio
wykwalifikowanej i do§wiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych; oraz

2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z
Programem Prob Eksploatacyjnych, ktore zostang opracowane przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Proby moga by¢ przeprowadzone w
obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie

wymagac.

12.2 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Opéznione proby Jezeli proby Eksploatacyjne beda opdznione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytuhu.

124 AKkapit drugi klauzuli 12.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Niepowodzenie prob
eksploatacyjnych

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejda pozytywnie Prob Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie
uzyskany w trakcie tych Prob jeden lub wigcej sposrdd parametrow zawartych w Wykazie
Gwarancji, to Wykonawca begdzie wtedy nadal mial obowigzek dokonania poprawek lub
zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby dotrzyma¢ wszystkich parametrow

okreslonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
przedtuzenie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie dtuzej jednak niz do
kofica Okresu Zglaszania Wad i wydania SwiadectwaWykonania.

Jezeli we wskazanym czasie (nie dluzszym niz do konca Okresu Zglaszania Wad) Proby
Eksploatacyjne nie zakoncza si¢ wynikiem pozytywnym to:

a) Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania.

b) W przypadku niepomyslnego wyniku Prob Eksploatacyjnych, jezeli nie zostaty osiagniete
parametry procesowe okreslone szczegdétowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiajgcy moze
zredukowa¢ Cene Kontraktowa za niedotrzymanie tych parametréw w wysokosci okreslone;j
w klauzuli 12.6. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar za zwtoke w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
za kazdy dzien zwloki. Skresla si¢ akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4

12.5

Proby potwierdzajace
spelnienie parametrow
podanych w Wykazie
Gwarancji

Dodaje si¢ nowa klauzule 12.5 o nastepujacej tresci:

Proby beda prowadzone w Okresie Zglaszania Wad, w tym w czasie trwania Proby
Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rekojmi Jako$ci. Proby w Okresie Zglaszania Wad i w
okresie r¢kojmi prowadzone begda dla potwierdzenia spetnienia i utrzymania parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji. Proby te beda dokonywane zgodnie z zapisami
instrukcji zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Takie proby i kontrola
parametrow gwarantowanych w Okresie Zgtaszania Wad i w okresie rekojmi
przeprowadzane bedg raz w kwartale od chwili wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia dla cato$ci robot, lub z mniejsza czestotliwoscig — jezeli zostanie uznane to przez
Zamawiajacego za zasadne. W trakcie Prob weryfikowane beda w szczegolno$ci parametry
okreslone w wykazie gwarancji zatgcznik nr 14 do SIWZ.

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmieniania

Skresla sie w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jednym z nastepujacych sposobow:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkow;
w takim przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera i Zamawiajacego; lub

b) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiang w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W
tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej
oferty na Zmiang, obejmujacg strong techniczng, cene i termin.

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie tekst:

,,Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

71




mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawecy.

Ponadto w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

(a) zmiana obowigzujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwotg rowna réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce.

(b) zmiana obowiazujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rdéwng roznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawcg”.

13.3
Procedura zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i1) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

(iii) obejmujaca istotna zmiang zakresu Robot

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi
zosta¢ sporzadzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnos$ci z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu
wchodzi w Zycie wyltacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

134
Platnos¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dnidwkowa

13.8

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Cena kontraktowa

Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci beda podlegaé ponizszym zasadom:
a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczaltowana Zatwierdzong Kwota Kontraktows i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego (W znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu
Cywilnego) i obejmuje wszystkie srodki, materiaty, roboty i czynnos$ci niezbgdne do
prawidtowego, petnego wykonania Robot oraz usunigcia w nich Wad.

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajace zmiany prawne] oraz z wyjatkiem VAT, ktory zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa Kraju w sprawie VAT, obowiazujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawcg.

¢) Cena Kontraktowa jest suma czgsciowych cen ryczattowych za elementy Robot okreslone
w Wykazie Cen zalgcznik nr 12 do SIWZ.

d) Stawki i ceny jednostkowe wynikajace z Wykazu Cen sa state na okres wykonywania
Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

e) Wszelkie ilosci jakie mogg by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie, sg ilo§ciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwagge jako ilo$ci rzeczywistych i prawidlowych,
ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy.

Jednakze, jezeli jakakolwiek czes¢ Robot ma by¢ ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny bedg takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa,

z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

Inzynier dokona wyceny Robét, za wykonanie ktorych ptatnosci beda dokonywane
stosownie do ilo$ci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej
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klauzuli lub, jezeli beda wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania zmian] wymagajace rozliczen obmiarowych. Wycena bedzie dokonana w
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe okreslone w Kontrakcie. Jezeli dla wyprowadzenia
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty uzywajac stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)
natomiast koszt materialow z biezacego cennika SECOCENBUD biorac pod uwage
wszystkie okolicznos$ci towarzyszace.

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.

73



14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,,Zawierajacymi takze raport....”.

W drugim akapicie w podpunkcie (a) skresla si¢ okreslenie ,,szacunkowa warto$¢
kontraktowa” i zastepuje przez ,,ryczaltowa warto$¢ kontraktowa”.

W podpunkcie (b) wykresla sie stowa ,,i zmian kosztu”, ,,i z Subklauzulg 13.8 [Korekty
wynikajgce ze zmian kosztu].”.

Wykresla si¢ w catoéci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci o§wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$§wiadczenie wlasne 0:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowiazan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysoko$ci zafakturowanych nalezno$ci od podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdw, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czescei takich faktur.

Podstawa rozliczenia wykonanych robdt budowlano montazowych jest zatacznik ,,Wykaz
cen”.

Dostawa maszyn i urzadzen bedzie rozliczona w nastepujacy sposob:

- 60% warto$ci pozycji za dostawe loco plac budowy kompletnego urzadzenia z
zastrzezeniem, ze urzadzenie zostato prawidtowo ztozone na Terenie Budowy i
zabezpieczone przed strata, uszkodzeniem lub zuzyciem, a ponadto ma cechy zgodne z
Kontraktem; zostato odebrane protokolarnie przez Inzyniera w obecnosci Zamawiajgcego;
Wykonawca posiada kompletng dokumentacje montazowa umozliwiajacg sprawdzenie
kompletnosci urzadzenia;

- 30% za wykonanie robot montazowych urzadzenia j. w.;

- 10% za przeprowadzenie prob pomontazowych kompletnego urzadzenia.

Prace projektowe beda rozliczane w nastepujacy sposob:

- w przypadku wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po wykonaniu Projektu
Budowlanego, Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisoOw niniejsze;j
klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie
zaplacona po jego wykonaniu,

- natomiast pozostate 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie
na Budowe dla Robot bedgcych przedmiotem opracowanej dokumentacji.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Laczna warto$é kwot ujetych w Przejéciowych Swiadectwach Platno$ci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia
nie moze przekroczyé 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie
ujete w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci
Robot.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegbtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo§¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skre$la si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdélowy Wykaz
platnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktérych Wykonaweca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
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ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac¢ okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
platnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w opdznieniu

w zaplacie.
145 Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot
14.6 Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:
Wystawianie Zadna kwota nie bedzie po§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
Przejsciowych zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nast¢pnie, Inzynier Kontraktu w ciggu do 28 dni po
Swiadectw Platnosci otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajagcemu Przejsciowe

Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodoéw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ platnos¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi o$wiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcdéw, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawey w
Przej$ciowym Swiadectwie Platnoéci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czgsci i

nakazanie Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrebnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

147 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Ptatnosé Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote, po§wiadczong w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie
Platnosci, w terminie do 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6ot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgloszenia uwag
wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile
Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po analizie uwag Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce , w jaki sposob nalezy dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty dla podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego na kwote
poswiadczona przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnogci.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkow, z ktorych dokonywana bedzie ptatnoscé.

14.8
Opdzniona ptatnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla sie i zast¢puje nastepujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obciazony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,,Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Os§wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi przedstawiajacego szczegdtowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac¢ jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostana
migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkdéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.
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Jezeli jednak w nastgpstwie dyskusji migdzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastegpnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopig dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Zamawiajacego,
w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rekojmi i gwarancji itp., Zamawiajacy moze:

1. dokona¢ bezposrednio platnosci podwykonawcom , nawet kwot niewymagalnych,
kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z wynagrodzenia Wykonawcy lub
2. zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez

Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Zamawiajacy moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze skutkiem
zaplaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogodlna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogélnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowiazan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawece.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4i14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poSwiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin ptatnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni
od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie poézniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

Szczegdlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisdéw wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(@) stawki podatku od towarow i ustug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. nr 2177 z 2018 r.);

(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisoOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpltywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;.

(ii) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (¢) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w lit. (c),

(d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2018 r. p0z.2215 ze zm.).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiggowych dokumentow
zroédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisOw Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(1) nie prowadzi Robot zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
W sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choéby cze$¢ Robot, lub

(i1) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spelnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy],
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e) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robdt lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wregczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i1) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z Kontraktem,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzys$ci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.
Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.
Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstgpienia od Kontraktu.
W kazdym z takich przypadkow lub okolicznoéci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usunag¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.
Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstagpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.
Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.
Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usungc je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czgsci zamowienia, nie zostaty mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zosta¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.
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W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowiazany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,0dstapienie od Kontraktu”.

154
Platnos¢ po
odstgpieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

€)] postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnoéci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostale po potraceniu
wszelkich takich strat, szkéd i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymaé ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstapienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoéznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciagnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwickszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokoniczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wi¢cej jednak,
niz limit okre$lony w Zataczniku do SWK. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robét nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,lub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego].

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaplaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d), (e) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krétszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
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usunigcie Sprzgtu

zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych

Wykonawcy obowigzkow, oraz
tres¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W treéci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Platnos$¢ przy zaptaci¢ Wykonawcy kwote¢ rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
platnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

171 Usuwa si¢ ostatni akapit tej klauzuli.

Odszkodowanie

17.2 W treéci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

Opieka Wykonawcy W razie watpliwo$ci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub

nad Robotami

Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.

17.4

Skutki zagrozen
stanowigcych ryzyko
Zamawiajacego

W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialno$ci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
klauzuli 15.4 [Ptatnos¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktérych moze ta druga Strona zaznaé w zwiazku z
Kontraktem.

Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania §rodkow
unijnych natoza na Zamawiajacego, uznajg za niekwalifikowane, zazadajg zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscila si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18

UBEZPIECZENIE

18.1

Ogo6lne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Po punkcie (b) dodaje si¢ punkt (c) o brzmieniu:

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]
Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonaweca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
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ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysoko$ci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysoko$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesic Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominieé¢ projektowych.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob 1
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowsa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastepnie Strona
ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tre$¢ od stow: ,,z tym jednak, ze ...... ” do
stow: ,,...... lub Personelu Zamawiajacego”.

18.5
Ubezpieczenie
projektowania

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule w brzmieniu:

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysoko$¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace i wazne w okresach swojej
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

18.6 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylgczenia odpowiedzialnosci z tytutow okre§lonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastgpuje trescia:

Odstapienie wedtug (@) wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatno$¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiazku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ facznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Roboét. Ponadto nastepujgcg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1:
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,,Inzynier winien...." po stowach
,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Okres$lenia]" dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]".

20.2 Klauzule skresla sig.

Wyznaczenie Komisji
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Rozjemstwa w sporach

20.3

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzulg skresla sig.

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresdla sig.

sporach

20.5 Klauzulg skresla si¢

Zatatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla sig¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje sie klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecia Sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIAL ANTIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programoéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

22 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku

Klauzula koncowa

do tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamo6wien publicznych.
Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych.

b) kleski zywiotowe;

(if) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi, i zmiany be¢dace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a) w szczegolnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektow/urzadzen.

(iii) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;
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e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt (i) — (iii)
termin wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania
tych okolicznosci.

Zmiana warto$ci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym nie wykona ktorej$ z pozycji (lub jej czesci)
wymienionych w wypelionym Wykazie Cen

b) Zmniejszenie zakresu robot dopuszcezalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $srodkow Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy $wiadczeniami.

c) zwigkszenie wartosci robot na podstawie art. 144 ust.1 Pzp

d) Zmiana warto$ci zamowienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostale zmiany:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza];

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

€) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357' § 1 Kc z
uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w
art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej w lit. a-c),
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwigkszona lub zmniejszona).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarbwno
przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegolnosci:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewidywala umowa;

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjn0-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontraktow migdzy
Stronami; zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze do§wiadczeniem i
wyksztalceniem spetniajagcym wymog SIWZ.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastgpujg na warunkach okreslonych
w Warunkach Kontraktu, w tym w szczego6lnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].
Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

Zataczniki:
1. wzor o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczecia
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Data i podpis osoby upowaznione;j

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Data i podpis osoby upowaznionej
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauz | Dane
ula
Nazwa Projektu (Robot) Cze$¢ 1 — ,,.Budowa oczyszczalni $ciekow w m.
1 Dargomys$l w gminie Radowo Mate”.
Czes¢ 1l —,, Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Dargomys$l i Rogowo w gminie Radowo Mate”.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralne;j
2 elektroniczny Petnomocnika Zamawiajacego 2 ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,
1.3 tel. 94 363 30 55
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
3 elektroniczny Wykonawcy 3
1.3
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Gmina Radowo Mate, Radowo Mate 21,
4 elektroniczny Zamawiajacego 9 72-314 Radowo Mate, ug@radowomale.pl,
tel. 91 397 22 22
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 4
1.3
6 Czas na Ukonczenie 1.1.3. | Czgs¢1 do31.12.2022r.
3 Cze$¢ 11 do 28.02.2023 r..
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3. | 60 miesiccy od wydania Swiadectwa Przejecia
7
8 Gwarancja jakosci 1112 | o miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czgsci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 50% (pigcédziesiat procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czesci
Kara Umowna za Op6Znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej czgsci
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv | kazdy rozpoczety dzieh opdznienia dla kazdej
13 czgéciowa] 8.7 czesei
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czesci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesigcznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportéw
Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
wykonania obowiazkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkéw dla kazdej
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow czesci
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej czesci
prace 8.7
17 Waluty platnosci 14.15 | PLN (zlote polskie)
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Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy kazdej czesci
Ubezpieczenie projektowania 18.5 Cze$¢ 1 - 100 000,00 PLN netto
21 Czgsc¢ 11 — 80 000,00 PLN netto
29 Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 Czes¢ 1 - 100 000,00 PLN netto
23 Ptatnosci dla robot budowlanych Czes¢ 11— 70 000,00 PLN netto
Czlonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie begda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby
24 Zamawiajacego dla kazdej czesci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzér o§wiadczenia Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWEY: ...\ttt ettt et et et e et et et ettt e e e e e e et et et et et e et et ea e e aenens
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.ooevvvnvnnnnn..
Dotyczy zadania: Czg$¢ 1/11

Dziataja w imieniu Wykonawey .........o.oooiiiiiiiiiiiiiiiinn. oswiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWotg .............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiin..

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota ........................

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalneg0 przeterminowanego wynosi kwota .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ..............................

warto$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota .........................

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy .....ovvvvvviniiniinnnnn.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN

88



Zatacznik do SWK
GWARANCIJA JAKOSCI

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomy$l i Rogowo w gminie Radowo Mate/ Budowa oczyszczalni
sciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Mate

GWARANTEM jest

2 e
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Radowo Mate, zwana dalej Zamawiajagcym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i
Rogowo w gminie Radowo Mate/ Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomy$l w gminie Radowo Mate”
okreslonego w Kontrakcie (dalej réwniez ,,Umowa’). Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej
Karty Gwarancyjnej za cale zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesigcy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznatl Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;
d) zadania od Gwaranta kary umowne;j za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien op6znienia;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunig¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym usunig¢cie wady moze
nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w petnej wysokosci, na warunkach ogoélnych.
2.3 Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.
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3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I pétroczu), w okresie obowiazywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego 0raz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegblowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4, Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacj¢ wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Powiadomienie

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia wskazang
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie osob¢ u Wykonawcy

eksploatacji sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Calkowite usuni¢cie awarii 24h

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia wskazang
ograniczenie zgloszenia i okreslenie osob¢ u Wykonawcy

mozliwo$ci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak.leJkOIWIek CZeSCl [Calkowite usunigcie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjegcia 48h Zamawiajacy powiadamia wskazang
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie osob¢ u Wykonawcy

eksploatacje sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Zamawiajacy powiadamia wskazang

zgloszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

osobe u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.
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Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usunigcia Awarii/Wady w terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony
do:

a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu poniesiony
koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji,
poniesiony przez Zamawiajacego. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

¢) skorzystania z uprawnien okreslonych w Klauzuli 11.4 (¢) SWK.

5. Komunikacja.

5.1 O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub pisemnie (wg

wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,

przyjmowania zgloszen o Awariach i potwierdzania przyjgcia zgloszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
6.4 W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

91



Czesc | zalacznik nr 12

WYKAZ CEN

»Budowa oczyszczalni ScickOw w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”

Kontrakt

»Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

Zamoéwienie wspolfinansowane z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podziat oferowanej kwoty ryczattowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn ,,Budowa oczyszczalni §ciekow w m.
Dargomys$l w gminie Radowo Male”

1.1 Uwagi ogoélne

Platnos$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawceg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostaly wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegolnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotyczg Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania rob6t opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace si¢ do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogdlne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czgsci dotycza (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sig, ze
Wykonaweca jest w peni $wiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji

92



catosci Roboét zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg innych pozycji, nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczegdlnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozyciji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:

koszty bezposrednie, w tym:

O

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontoéw lekkiego sprzgtu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania roboét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikoéw zamiejscowych,
koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape,

optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, §wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

optaty z wycinke drzew,

koszty badan jakosci materiatow, robdt i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
Wymaganiach Zamawiajacego,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
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o opfaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawceg

o ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez Wykonawcg zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkoéw Kontraktu oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostana wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bgdzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajacego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robdt powinny zostaé¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, opfaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkoéw, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji PROW.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakture,
Wykonawca bgdzie zobowiazany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepisoéw dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowigzany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiazujagcymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Platnosci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postepu Robot.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogélne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dziatalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczegdlnosci:

1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,

3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.1.2 Dla przypadkow, gdy Kontrakt przewiduje state podtgczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czgsci robot, koszt tego bedzie wiaczony.

3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwiazany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wiaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strézowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji rob6t zgodnie ze Specyfikacja | wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociagéw, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudowsa materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materiatow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w
to rowniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegotowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja lub
zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wtgczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiagnigcie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.
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Tabela A Wymagania ogélne

Lp. |Opis Jednostka |Kwota netto PLN
1. |Projekt budowlany i STWIORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na| ryczalt
budowg¢ oraz Inne niezbedne dokumentacje techniczne przed
wystapieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowg.
2. |Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczatt
Razem:
1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
decyzji ryczalt
2. |Operat i pozwolenie wodnoprawne na wylot do ziemi (rowu) ryczalt
Operat i pozwolenie wodnoprawne na eksploatacje oczyszczalni ryczatt
Razem:
1. |Tablice informacyjne i organizacja robot ryczalt
Przenies¢ wartosé do tabeli C Ogolem:
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Tabela B

Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot

Budowlano — Montazowych

Lp. Obiekt Wartos$¢ netto (PLN)

1. Przepompownia gtowna

2. Dwa ciagi technologiczne w tym:
2.1 | Osadniki wstepne
2.2 | 7toza zraszane dwustopniowe

3. Osadnik wtorny dla dwoch ciagow

4. Rurociggi i kanaly miedzyobiektowe

S. Wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika

6. Konstrukcje zelbetowe zwigzane z posadowieniem

oczyszczalni

7. Zabezpieczenie antyodorowe

8. Roboty elektryczne i AKPIA

8. Ogrodzenie oczyszczalni

9. Zasilenie energetyczne

10. Przylacze wodociggowe

11. Wykonanie drég i placow manewrowych

12. Wykonanie dojazdu do oczyszczalni

Przenie$¢ wartos¢ do tabeli C
Ogélem:
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Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogdlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A+ B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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WYKAZ GWARANCJI zat. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH | EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
- GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCE dla czesci I

,,Budowa oczyszczalni $cickow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

I. Wydajnos$¢ Hydrauliczna oczyszczali min = 600 RLM
Qérd. =60 m*/d
I1. Efektywno$¢ oczyszczania BZTs - do 25g02/m2

ChZT - do 125g02/m3
Zaw.og. — do 35g02/m
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Czes¢ 11 zalacznik nr 12

WYKAZ CEN

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo
Male”

Kontrakt
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

Zamoéwienie wspolfinansowane z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podzial oferowanej kwoty ryczaltowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

1.1 Uwagi ogélne

Platnos$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawcg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostaly wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegdlnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotycza Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace si¢ do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogdlne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czgsci dotycza (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sig, ze
Wykonaweca jest w petni $wiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
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ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
catosci Robdt zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg innych pozycji, nalezy zapewnié¢
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczegdlnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozyciji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:

koszty bezposrednie, w tym:

O

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robot wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robo6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontoéw lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

optaty z wycinke drzew,

koszty badan jakosci materiatow, robdt i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
Wymaganiach Zamawiajacego,
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o koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,
o oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej og6élne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawceg

o ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostang wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajgcego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robot powinny zosta¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkow, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji PROW.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakturg,
Wykonawca bedzie zobowigzany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowiazany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Ptatnos$ci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postgpu Robot.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogélne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza sig¢, ze Wykonawca ujalt w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dzialalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczego6lnosci:
1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,

3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla whasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.1.2 Dla przypadkow, gdy Kontrakt przewiduje state podtaczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czesci robodt, koszt tego bedzie wigczony.
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3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwigzany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wtaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strozowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji robot zgodnie ze Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wtadzg¢ lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bgdaca zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wlasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociggow, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudowsa materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materiatow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bgdzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w
to rowniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegétowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i

wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardow tak jak wymaga Specyfikacja lub
zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wiaczajac w to, o ile konieczne,
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dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiggniecie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogolne

Lp. |Opis Jednostka |Kwota netto PLN
1. |Projekt budowlany i STWIORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na| ryczalt

budowe oraz Inne niezb¢edne dokumentacje techniczne przed

wystapieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowg.
2. |Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczatt

Razem:

1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem

decyzji ryczalt
1. |Tablice informacyjne i organizacja robot ryczalt

Przenies¢ wartos¢ do tabeli C Ogélem:
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Tabela B
Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot

Budowlano — Montazowych

Obiekt

Warto$¢ netto (PLN)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przylacza

Kanalizacja sanitarna tloczna

Przepompownia $ciekow sucha Ps1

Przepompownia $ciekow mokra Ps2

Przepompownia $ciekow mokra Ps3

N|o g |k |w N e

Przepompownia $ciekow lokalna mokra PI

Przenie$¢ wartos¢ do tabeli C
Ogolem:
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Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogdlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A+ B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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