
1 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.12.2020) 

 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
KONTRAKTY: 

 

”Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w 
m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe” 

 
  
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. 596173-
N-2020 z dnia 13.10.2020 r. 

 
 
 
 

          Zatwierdzam 
 
 
Drawsko Pomorskie, dnia  26.10.2020 r. 
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SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców. 
 
Specyfikacja niniejsza zwiera: 
 

Lp. Oznaczenie części Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Kontrakt z załącznikami 

3 Część III 
 Program Funkcjonalno-użytkowy, Koncepcja 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

4 Część IV Wykaz cen 
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Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
1.           Nazwa i adres Zamawiającego. 
1a.         Klauzula RODO 
2.           Definicje. 
3.  Tryb udzielenia zamówienia. 
4.  Opis przedmiot zamówienia. 
5.  Termin wykonania zamówienia 
6.  Wizja lokalna. 
7..  Opis warunków udziału w postępowaniu. 
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków. 
9.  Wykonawcy występujący wspólnie 
10.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
12.  Wymagania dotyczące wadium 
13.  Termin związania ofertą. 
14.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
15.  Miejsce i termin składania oferty. 
16.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
17.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem       wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 
18.          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
19.      Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 
20.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
22.         Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 
Spis załączników do SIWZ: 
 
1)  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 
2) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne, 
3) Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w 

kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie kierownika zespołu projektowego” dla części I 
4) Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadania/budowach w celu ustalenia punktacji 

w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie kierownika kontraktu” dla części I i II 
5) Załącznik nr 7 do SIWZ – Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w 

kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej” dla części  II, 
6) Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
7) Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 
8) Załącznik nr 10 do SIWZ -  zobowiązanie  podmiotów. 
9)  Załącznik nr 11 do SIWZ - Kontrakt, 
10) Załącznik nr 12 do SIWZ – wykaz  cen dla części I i II 
 13) Załącznik nr 13 do SIWZ – wzór oświadczenia zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO 
14) Załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz gwarancji (parametrów) dla części I 
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Projekt: 
 

 „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w 
m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe” 

 
 

 
 
 

 
Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki 
szczególne i ogólne, jakim podporządkowany jest Kontrakt, jako jedyną podstawę 
niniejszego postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego 
własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy są 
zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 
formularzy, warunków Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ. 
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1. Nazwa i adres Pełnomocnika Zamawiającego 
 

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej działający na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy 
Pzp, w imieniu i na rzecz Zamawiającego Gminy Radowo Małe 
ul. Park Chopina 2 
78-500 Drawsko Pomorskie 
tel.: +48 94 36 33 055 
fax: +48 94 36 33 050 
e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl   
adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/ 
godziny urzędowania: 7.00-15.00 
 

1a. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul. 
Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, kontakt: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, 
+48943633055; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej jest Pani 
Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargo-
myśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe” , nr 
ZP.271.12.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie do-
kumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-
mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-
wany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 
 
2. Definicje 

Użyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) określenia należy rozumieć w sposób zdefiniowany 
poniżej: 
 
Roboty- należyte wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych 
środków, zgodnie  z wymogami określonymi przez Pełnomocnika Zamawiającego prowadzące do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 
3.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.12.2020 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach 
z Pełnomocnikiem Zamawiającego i Zamawiającym. 

 

3.2 Tryb postępowania. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                       
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.                    
z 2019 r. poz. 1846), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3.3 Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3.4 Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.5 Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień podobnych, o 
których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokości do 20% wartości zamówienia 
podstawowego na warunkach zawartych w umowie podstawowej. 

3.6 Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3.7 Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3.8 Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.9 Pełnomocnik Zamawiającego wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.10 Do czynności podejmowanych przez Pełnomocnika Zamawiającego i Wykonawców stosować się 
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; z późn. 
zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 

3.11 Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

3.12 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp) na każdą część. 
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3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Pełnomocnik Zamawiającego. 

3.14 Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia 
oferty. 

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3.16 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3.17 Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków 
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

4. Opis przedmiot zamówienia 

4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl 
oraz Rogowo w gminie Radowo Małe” 

Zgodnie z „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę  
(FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

4.2 Zamówienie podzielone jest na części: 

Część I 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 
realizacją inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe”  
współfinansowanej  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji 
i pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą 
urządzeń, kompletnej instalacji oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi z rurociągiem 
odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika, wyszczególnionymi w PFU /Część III SIWZ/,a 
niezbędnymi dla racjonalnej gospodarki ściekowej . 
Zakres zamówienia obejmuje budowę oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wyposażonej w dwa 
równoległe ciągi technologiczne oczyszczania w technologii dwustopniowego złoża biologicznego 
zraszanego i niezbędnych sieci międzyobiektowych, a także instalację elektryczną i AKPiA  oraz 
uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesów oczyszczania ścieków w sposób 
ciągły.. 
Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch 
technologiczny wybudowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, 
wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora 
pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 
Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 
biuro@sidir.pl 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU i koncepcji. 

Część II 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 
realizacją budowy  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Ps1-sucha, 
Ps2, Ps3, Pl-mokre w miejscowościach  Dargomyśl i Rogowo i przyłączenie do oczyszczalni ścieków w 
ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo 
Małe” współfinansowanej  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
 W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i 
pozwoleń, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą urządzeń, kompletnej instalacji sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjnej z przyłączami o długości około 2 240 m oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o 
długości około 1 160 m i budową czterech przepompowni w m. Radomyśl i Rogowo, wyszczególnionymi w 
PFU i koncepcji /Część III SIWZ/. 
Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w 
imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 
Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 
biuro@sidir.pl. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU i koncepcji. 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa 
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000 Roboty budowlane 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121 Instalacje osadu 
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45350000 Instalacje mechaniczne 
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45410000 Tynkowanie 
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – PFU. 
  
4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i 

uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, 
programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i 
wyposażenie muszą gwarantować: 

a)  minimum 3 letni okres gwarancji jakości, 
b) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń będących prototypami 

4.4 Dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez okres 
minimum 7 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Parametry technologiczne opisane w niniejszym 
dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń. 

4.5 Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi być 
tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. Okresy reakcji na zaistnienie 
awarii, usterki dotyczący maszyn i urządzeń dla dostawców nie posiadających serwisu w Polsce 
musi być zgodny z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej.. 

4.6Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 
dotyczy to osób wykonujących następujące czynności: 
- roboty zbrojarskie, 
- roboty betoniarskie, 
- roboty ciesielskie, 
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 
- roboty murarskie i tynkarskie, 
- roboty wykończeniowe malarskie, posadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
- montaż urządzeń i maszyn, 
- roboty drogowe, 
- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie, 
- dozór mienia na budowie. 
 

4.7 Na każde wezwanie Pełnomocnik Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży Pełnomocnik Zamawiającego oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w punkcie 4.6. 
Oświadczenie to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte wezwaniem wykonują osoby 
zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4.8 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.6 czynności Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje 
sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do warunków szczególnych 
kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Pełnomocnika 
Zamawiającego terminie  żądanego przez Pełnomocnika Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę  osób wykonujących wskazane w punkcie 4.18 czynności. 
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4.9 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Pełnomocnik Zamawiającego może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

4.10 Na wykorzystanie koncepcji budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi 
uzyskać zgodę autora koncepcji. 

5. Termin wykonania zamówienia: 
Terminy wykonania zamówienia: 

Część I  do 31.12.2022 r. 

Część II do 28.02.2023 r. 

6. Wizja lokalna: 

6.1  Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Pełnomocnik Zamawiającego 
zorganizuje wizję lokalną w momencie zgłoszenia takiej potrzeby przez oferentów (wykonawców) 

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich 
własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy. 

6.4 Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją Terenu Robót ponosi Wykonawca. 

6.5 Pełnomocnik Zamawiającego nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 
7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1.1  nie podlegają wykluczeniu; 

7.1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia,                            o którym mowa w pkt  8.1 SIWZ . 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, jeżeli wykaże, że: 

1. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich dwóch 
lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż                       
1 500 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części 
I, , nie mniejszy niż 1 000 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji 
ekonomicznej dla części II, 

oraz 
w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie osiągnęli następujące wartości wymienionych wskaźników: 

 

1) Dodatnia rentowność sprzedaży netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedaży) 
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2) Płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań - (aktywa 
obrotowe) / (zobowiązania krótkoterminowe +rozliczenia bierne krótkoterminowe)                          
- nie mniejszy niż 1,10 

 

3) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem (zobowiązań długoterminowych) / 
(kapitał własny) nie większy niż 0,60; 

 
2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości:                        

co najmniej  300 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części I,                               
co najmniej  100 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części II,                        

 
3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności                           

w wysokości: 

 co najmniej 2 000 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części I, 

co najmniej 1 500 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części II, 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie 

w części IV sekcja B  oświadczenia własnego patrz punkt 8.1 SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
 

c1)  wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co 
najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj  polegającą na: 
 -  modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na 
poziomie min Qśrd = 60 m³/d której zakres obejmował oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o wartości 
nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł netto, w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki 
kontraktowe Żółty FIDIC lub równoważne dla część I,                                        
 - budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 2500 m z przyłączami i min jedną 
przepompownią ścieków o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł netto, w ramach inwestycji 
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe Żółty FIDIC lub równoważne dla część II. 
Przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa 
Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC. 
 
  
LUB 
 
-- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie 
pełnobranżowego projektu budowlanego budowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 
na poziomie min Qśrd = 60 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne przy 
czym przez wykonanie usługi rozumie się co najmniej  otrzymanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla części I 
 oraz 
 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na 
poziomie min Qśrd = 60 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne o wartości 
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nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie 
protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane 
zgodnie z warunkami FIDIC lub równoważnymi. 

 
-- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie 
pełnobranżowego projektu budowlanego - budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 
2500 m z przyłączami i min. jedną przepompownią ścieków przy czym przez wykonanie usługi rozumie 
się co najmniej  otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla części II 
 oraz 
 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości min 2500 m  z przyłączami i min. jedną przepompownią ścieków o 
wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie 
protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane 
zgodnie z warunkami FIDIC lub równoważnymi dla części II 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie 
w części IV sekcja C pkt. 1a)  oświadczenia własnego - patrz punkt 8.1 SIWZ. 
 

    c2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, które należy wpisać do oświadczenia 
własnego: 
- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. Zespołu 
Kluczowego Personelu i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nimi: 
 

c2.1) jedną osobą na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), która posiada: 

· Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu, 
Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy  przy realizacji co najmniej jednej inwestycji 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 1,5 mln netto PLN 
zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla części I i II   
 
c2.2) jedną osobę na stanowisko Kierownik Zespołu Projektowego – (Ekspert nr 2) który 
posiada: 
· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant, 
· pełnił funkcję jako kierownik zespołu projektantów, który opracował co najmniej jeden 
pełnobranżowy projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków 
 o przepustowości co najmniej Qśrd = 60 m³/d dla części I 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 
c2.3) jedną osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej (Ekspert nr 3) który posiada: 

· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 
projektant, 
· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane oczyszczalni 
ścieków  dla części I, 
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· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane sieci kanalizacji 
sanitarnej z min. jedną przepompownią ścieków  dla części II, 
· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
 
c2.4) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 4) 
który posiada: 

· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 
projektant 
· wykonał jako projektant branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlane 

budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków dla części I 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 
c2.5) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5) który 
posiada: 
· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 
projektant 
· wykonał jako projektant branży elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacji 
elektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla obiektów technologicznych 

oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków dla części I i II 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. 
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów 

 
c2.6) jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 6), która posiada: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności sanitarnej, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o 
przepustowości nie mniejszej niż Qdśr.= 60 m3/d 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
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przepisów dla części I 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności sanitarnej, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i min. 
jednej przepompowni długości min 2500 m, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów dla części II 

 

c2.7) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 7) 
który posiada: 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
oraz AKPiA, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie 
z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

c2.8)  jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych (Ekspert nr 8), która  
posiada: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 
części I 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i min jednej 
przepompowni o długości co najmniej 2500 m 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
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ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 
części II 

c2.9) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Budowlanych (Ekspert nr 9) który posiada: 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 
inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 
części I, 
 
  c2.10) jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót drogowych (Ekspert nr 10), która posiada: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych, w tym przy 
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda dla 
części I i II; 
 
Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie 
Pełnomocnika Zamawiającego, które może nie stanowić całości personelu niezbędnego do rzetelnego 
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 
Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza łączenie pełnienia funkcji przez jednego eksperta na 
następujących stanowiskach: 
a) Ekspert 2 Kierownik Zespołu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branży sanitarnej; 
b) Ekspert 6 Kierownik budowy i Ekspert 8 Kierownik robót sanitarnych albo Ekspert 6 Kierownik 
budowy i Ekspert 9 Kierownik robót budowlanych (pod warunkiem posiadania właściwych 
uprawnień budowlanych) 

Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza pełnienie funkcji Eksperta 5 Projektanta branży elektrycznej 
i AKPiA przez dwie osoby, tj. projektanta branży elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy 
czym każdy z nich musi spełnić warunki jak opisano wyżej dla danej branży za wyjątkiem 
posiadania uprawnień budowlanych przez projektanta AKPiA. 
 
7.2 Pełnomocnik Zamawiającego, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

1) Pełnomocnik Zamawiającego zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym 
uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia  13 grudnia 2019 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220), 

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, 
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji 
w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią 
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a 
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ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

7.3  Pełnomocnik Zamawiającego może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia obligatoryjnie wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy. 

7.5 Dodatkowo Pełnomocnik Zamawiającego na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z 
postępowania Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub pkt. 
7.5 SIWZ niniejszego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje 
się, jeżeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienie publiczne oraz Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. 7.6 SIWZ. 

7.8. Pełnomocnik Zamawiającego na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia                    16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 
369 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują 
Pełnomocnikowi Zamawiającego oświadczenie (zał nr 8) o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty: 

 
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne 

załącznik nr 3 wypełnione przez Pełnomocnika Zamawiającego w zakresie Części I, które zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do 
SIWZ). Wykonawca wypełnia oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, 
IV sekcja α, A, B, C oraz część VI oświadczenie końcowe. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

8.1.1W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.  Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są także w formie pisanej 
podpisanej przez każdego z nich w zakresie jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w 
treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.1.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8.2 Wypełniony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do SIWZ.   

8.3 Informację o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium 
oceny ofert pn. „doświadczenie Kierownika Kontraktu, doświadczenie kierownika zespołu projektowego , 
doświadczenie projektanta branży sanitarnej” której wzór stanowią załączniki nr 6, 4, 7 do SIWZ. 

8.4 Informację o  udzielonej „gwarancji”, w załącznik nr 2 punkt 1 do SIWZ. 

8.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przesłać ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
Pełnomocnik Zamawiającego żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania 
tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz przesłania ( patrz punkt 
8.1 SIWZ) oświadczenia własnego tych podmiotów. 

8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 
dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego oraz przesłania ( patrz punkt 8.1 SIWZ)  oświadczenia własnego każdego z nich. 

8.8 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania 
oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Pełnomocnik Zamawiającego 
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca 
wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

8.9 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia własnego, 
do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a. 

8.10 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądzu. 

8.11 Do oferty należy dołączyć wypełniony wykaz cen załącznik nr 12 oraz podpisany wykaz gwarancji 
załącznik nr 14 oraz oświadczenie RODO załącznik nr 13 
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8.12 Pełnomocnik Zamawiającego wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Pełnomocnik Zamawiającego wątpliwości, lub 
którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.13 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, 
Pełnomocnik Zamawiającego może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

8.14 Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.15 Pełnomocnik Zamawiającego zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku, 
niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia własnego, jedynie do Wykonawcy, którego oferta 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie będzie miał zastosowania do 
Informacji o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium 
oceny ofert pn. „doświadczenie Kierownika Kontraktu, doświadczenie kierownika zespołu projektowego, 
doświadczenie projektanta branży sanitarnej” której wzór stanowią załączniki nr 6, 4, 7 do SIWZ, 
ponieważ Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza ponownego złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia informacji dotyczącej osób kadry kierowniczej skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego w celu zwiększenia liczby punktów w w/w kryterium oceny ofert. 

8.16 Pełnomocnik Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 
dzień złożenia  oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w rozdziale 8 SIWZ. 

8.17 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Pełnomocnik Zamawiającego żąda 
oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni 
Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 poz. 269 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Oświadczenie należy przekazać Pełnomocnikowi Zamawiającego w oryginale w formie pisemnej w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

8.18 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w 
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

8.19 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Pełnomocnik 
Zamawiającego wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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8.20 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Pełnomocnik 
Zamawiającego żąda następujących dokumentów: 

8.20.1  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

8.20.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

8.20.3  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

8.20.4  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP; 

8.20.5  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 

8.20.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.20.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445ze zm.); 

8.20.8  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

8.21   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Pełnomocnik Zamawiającego żąda następujących dokumentów: 

        8.21.1  sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; 
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        8.21.2  informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy,  w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

        8.21.3 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Pełnomocnik Zamawiającego. 

8.22   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Pełnomocnik Zamawiającego żąda następujących dokumentów: 

          8.22.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu  składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te były wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty; 

          8.22.2 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. 

8.23. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: 
8.23.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp, 

8.23.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 

8.23.3 Dokument, o którym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ppkt 8.23.2 
a) powinny być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

8.23.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 
ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
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na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 
8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

8.23.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ppkt. 8.20.1 składa dokument, o którym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

8.23.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.24 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt 
7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

8.25 Pełnomocnik Zamawiającego jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 8 
ust. 8.24 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

8.25.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

8.25.2 Pełnomocnik Zamawiającego oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

8.25.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.26. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8.27. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty wymienione w pkt  8.20 niniejszej SIWZ również dotyczące 
tych podmiotów z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8. 

8.28. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom w zał nr 2 punkt 6 i podać nazwy firm tych podwykonawców o ile już 
są znani. 

8.29. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie 
dokumentów  lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
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8.30. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 poz. 1282 ), zwanego dalej 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie 
9.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.2. W przypadku spółki cywilnej Pełnomocnik Zamawiającego przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu 
art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany 
jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP. 

9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt  9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć postać 
dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich 
reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo 
musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 

9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt  9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 

9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako 
pełnomocnik pozostałych (liderem). 

9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Pełnomocnik Zamawiającego może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 

9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o 
których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ. 

9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. 

9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić oświadczenie 
własne część IV punkt B. 

9.12. W zakresie spełnienia warunków punkt 7.1.2. b) wskaźnik płynności finansowej podpunkt 1.2) 
wystarczy, że spełni jeden z członków konsorcjum ten z najwyższymi obrotami rocznymi. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie oświadczenia własnego w formie 
pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie własne w formie pisemnej dotyczące tych podmiotów. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
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potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

10.5. Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniu własnym nadal aktualne informacje zawarte w innym 
oświadczeniu własnym złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.6. Pełnomocnik Zamawiającego żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są mu 
znani. 

10.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Pełnomocnik Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego usługi/roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych Pełnomocnik Zamawiającego korzysta z oświadczeń lub dokumentów tam 
zamieszczonych o ile są aktualne. 

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10.10. W przypadku, o którym mowa w ust 10.8. SIWZ Pełnomocnik Zamawiającego może żądać od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

10.11. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składane są w 
oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą. 

10.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust 8 SIWZ, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.15. Pełnomocnik Zamawiającego może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.17. Pełnomocnik Zamawiającego wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

10.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Pełnomocnik Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego usługi/roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 
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11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. 

11.3. Dopuszcza się przesyłanie skanów pism, wniosków, oświadczeń  za pomocą środków elektronicznych 
(email). Adres e-mailowy Pełnomocnik Zamawiającego to: 
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

11.5. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

11.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Pełnomocnik Zamawiającego może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 

11.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Pełnomocnik Zamawiającego przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępnił SIWZ. 

11.9. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępnił SIWZ. 

11.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką korespondencję należy kierować do 
Pełnomocnik Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Związek Zachodniopomorskiej Strefy 
Centralnej,  
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

11.11. Osobami ze strony Pełnomocnika Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z 
Wykonawcami są : Roman Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechód od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-14.00. 

11.12 Wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ. 

11.13 Zmiany w treści SIWZ 

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem 
terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ Pełnomocnik 
Zamawiającego udostępni na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/. 

11.13.2 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

11.13.3 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawcy. 

11.13.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Pełnomocnik 
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Zamawiającego przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/. 

 
12. Wymagania dotyczące wadium. 
 
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Część I – 25 000 zł 

Część II – 20 000 zł 

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 
ust. 6 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                    
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                      
9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 
ze zm.) 

12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust  12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy 
Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Pełnomocnika 
Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 
gwarancji: 

12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Pełnomocnik Zamawiającego zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami 

12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnik Zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. 
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Pełnomocnik Zamawiającego nastąpi przed 
upływem terminu składania ofert). 

12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. 
b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 
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12.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ  (w formach, 
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych formach 
określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w 
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że 
wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKT: 

 
” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 
 
oznaczenie sprawy: ZP.271.12.2020 

12.10. Za zgodą Pełnomocnik Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

12.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

12.12. W przypadku podmiotów występujących wspólnie z treści dokumentu o których mowa w ust  12.3. lit. 
b) - e) SIWZ musi wynikać w czyim imieniu złożona jest gwarancja lub poręczenie ( muszą być 
wymienione wszystkie podmioty występujące razem) 

 
13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Pełnomocnik Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego odrzuci ofertę, jeżeli 
wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

13.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
14. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
14.1 Ofertę na każdą część składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Pełnomocnik 

Zamawiającego nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
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14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać: 

a)  formularz oferty, 

b)  oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt  8 i (8.23 – w przypadku wykonawcy 
zagranicznego)  niniejszej SIWZ, oraz wypełnione   załączniki z wyjątkiem dokumentów 
wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ 

c)  inne dokumenty, tj.: 

– pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli 
nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub  w przypadku o którym mowa w 
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 

– dowód wniesienia wadium. 

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 

14.3 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

14.4 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część (art. 82 ust.1 Pzp). 

14.5 Ofertę/y sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 
Wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie 
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

14.6 Zaleca się, aby Wykonawca zszył lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz załączone dokumenty i 
ponumerował strony. 

14.7 Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz 
być zaadresowana i oznaczona: 

 
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 

ul Park Chopina 2 
78-500 Drawsko Pomorskie 

 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONTRAKTY: 
 

” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 
 

Postępowanie ZP.271.12.2020 

 
 

Nie otwierać przed 12.11.2020 r. godz. 10:30 
 

14.8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany 
należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku 
wycofania oferty należy złożyć do Pełnomocnik Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 
pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

14.9 Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

14.10 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14.11 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ 
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– INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z 
ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, 
nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

14.12 Pełnomocnik Zamawiającego żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być 
realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez 
Wykonawcę osobiście. Wykonawca składa tę informację w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6 – 
Formularz oferty. 

14.13 Oferta wspólna. Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i 
wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać 
z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika 
powinno: 

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi; 

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie; 

c) precyzować zakres umocowania; 

d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych  
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 
wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawców; 

e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców 
składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi; 

f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników. 

Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Podmioty występujące 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do 
zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę 
Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie 
może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

14.13.1  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
składa oświadczenie własne: 

a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
złożyć oświadczenie  własne (patrz  punkt 8.1 SIWZ), że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wspólnie wykazują spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ  z wyjątkiem punktu 9.12 
SIWZ. 

 
15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, tj.: Związku 

Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, 
sekretariat, w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 12.11.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Związku. 



 29

15.2 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Pełnomocnik 
Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona 
numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 
15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

15.5 Podczas otwierania ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

15.6 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2  Pzp. 

15.7 W toku badania i oceny złożonych ofert Pełnomocnik Zamawiającego może żądać od Wykonawców 
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

15.8 Pełnomocnik Zamawiającego poprawi oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny i inne omyłki niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

15.9 Pełnomocnik Zamawiającego przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

15.10 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza 
na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
16. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
16.1 Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SIWZ i Wzorze 
Umowy. 

16.2 Podstawą do obliczenia ceny są: programy funkcjonalno-użytkowe zgodnie z § 15 (Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129). Nie będą dokonywane 
jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wykazie cen zał. nr 12 
Pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji wykazu cen. 

16.3 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.4 Cena oferty winna uwzględnić obowiązujący (na dzień składania Ofert) podatek VAT. Wykonawca 
obowiązany będzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.5 Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r  poz. 178). 

16.6 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 
Kodeksu cywilnego). 

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i posłuży do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z 
zapisami wzoru umowy. 

16.8 Cena winna być podana w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, tj. zaokrąglona 
do pełnych groszy. 

16.9 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Pełnomocnik Zamawiającego w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
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podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, dostawy, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór 
informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

16.11 Sposób zapłaty i rozliczenia niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II SIWZ. 
16.12 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
16.13 Cena oferty stanowić będzie w Akcie Umowy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
17.1  Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

17.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.   

17.3.1 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla części I, II, 

Nr Kryterium i waga 
 

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 % 

2 Doświadczenie Kierownika Kontraktu ( ekspert nr 1) - 15% 

3 
Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego/Projektanta branży sanitarnej (ekspert 
nr 2/3) - 15% 

4 Gwarancja jakości – 10% 

 
1. Cena oferty dla każdej części 
Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia. W 
kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem: 
 
 
             C min 
C = ---------------- x 60 % x 100 
              C of 
 
gdzie : 
C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 
C min - najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu 
C of - cena badanej oferty 
 
2. Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1) dla części I, II, 
 
Ocenie zostanie poddana liczba robót budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 
stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu w okresie ostatnich 10 lat jako: Dyrektor 
Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu 
gospodarki wodnościekowej o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto każda dla części I i II. 
Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorował najwięcej inwestycji nad robotami 
budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej,   
 wzorze: 
 
             D  of 
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D = ---------------- x 15 % x 100 
              D max 
gdzie : 
D – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 
D max – największa ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 ze wszystkich 
ofert 
D of - ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 badanej oferty 
 
Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 
termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 
oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2 c) podpunkt c2.1]. 
 
 
3.1 Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego (Ekspert nr 2) dla części I 
 
Ocenie zostanie poddana liczba robót prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 
stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespołu Projektowego  w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik  
prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni 
ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 60 m³/d każda dla części I. 
Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 była kierownikiem w zespole projektowym przy 
projektowaniu  inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków 
komunalnych uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej wzorze: 
 
             T  of 
T = ---------------- x 10 % x 100 
              T max 
gdzie : 
T – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty w części I 
T max – największa ilość prac projektowych polegających  na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 60 m³/d z załącznika 
nr 4 ze wszystkich ofert 
T of - ilość prac projektowych polegających  na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy 
oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 60 m³/d z załącznika nr 4 badanej 
oferty 
 
Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 
termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane 
w oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.2]. 
 
3.2 Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej –  (Ekspert nr 3) . 
 
Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 
stanowisko Eksperta nr 3 – Projektanta branży sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant branży 
sanitarnej  prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i w tym min. jednej przepompowni o długości min 1000 m dla części II 
Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 była projektant branży sanitarnej  prac 
projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w tym min. jednej przepompowni uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej wzorze: 
 
              S of 
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S = ---------------- x 15 % x 100 
              S max 
gdzie : 
S– uzyskana ilość punktów dla badanej oferty w części II 
S max – największa ilość prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym min jednej przepompowni ścieków o długości min. 1000 m z 
załącznika nr 7 ze wszystkich ofert 
S of - ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w tym min. jednej przepompowni ścieków o długości min 1000 m  z załącznika 
nr 7 badanej oferty 
 
Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 
termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie projektanta branży sanitarnej”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 
oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3]. 
 
4.  Kryterium „gwarancja jakości” dla części I, II, 
 

– wskaźnik G, ranga (znaczenie): 10 % - oceniane będzie wg następujących zasad: 
 

1) Pełnomocnik Zamawiającego ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakości (Okres 
Zgłaszania Wad) udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem 
zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

2) Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde pełne 12 miesięcy okresu gwarancji (Okresu Zgłaszania 
Wad). Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na 
maksymalny okres 60 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

3) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres dłuższy niż 60 miesięcy, 
licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Pełnomocnik Zamawiającego obliczając ilość punktów 
w kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił 
gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy. Wówczas do umowy również 
zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy 
(pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu), 

4) jeżeli Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania 
Wad) na roboty budowlane na okres krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa 
przejęcia, wówczas oferta taka może zostać odrzucona, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

5) jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej okresu gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad), 
Pełnomocnik Zamawiającego przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jakości na wszystkie 
roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa 
przejęcia, 

6) punkty w kryterium: „gwarancja jakości ” zostaną przyznane następująco: 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 36 
miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 6 pkt.   

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 48 miesięcy, 
licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 8 pkt. 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 60 miesięcy 
lub dłużej, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
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Za wydłużenie okresu gwarancji jakości (Okresu Zgłaszania Wad), Wykonawca może uzyskać maksymalnie 
10 punktów. 
Informacje o udzielonej gwarancji należy zawrzeć w Formularzu ofertowym punkt 1 
 
17.4. Końcową ocenę oferty stanowić będzie suma punktów P uzyskanych za poszczególne kryteria oceny 

oferty wg wzoru: 
P = C +D+ T/S +G, dla części I, II, 
 
 gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika Kontraktu” 
T -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego ” dla 
części I, 
S - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej” dla części 
II 
G – liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja” 

17.5 Pełnomocnik Zamawiającego wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, wyliczoną 
zgodnie z wzorem (punkt 17.4) 

17.6 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
17.7 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku. 
17.8 W toku badania i oceny ofert Pełnomocnik Zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
17.10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, Pełnomocnik Zamawiającego wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego ofert dodatkowych. 

17.11. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

17.12 Pełnomocnik Zamawiającego w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty,  w tym do złożenia dowodów , dotyczących wyliczenia ceny, mających 
wpływ na wysokość ceny. 

17.12.1 Pełnomocnik Zamawiającego oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oraz wpływ pomocy 
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

17.12.2 Pełnomocnik Zamawiającego odrzuci ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub 

b) Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

18.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca 
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 
bankowy  Zamawiającego 22 9375 1038 2600 2639 2000 0030 Wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 
formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 
310 ze zm.) 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 18.3. lit. b) - e) SIWZ 
(tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

18.4. Z zastrzeżeniem ust 18.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 18.3. lit. b) - e) 
SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 
(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

18.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

18.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 18.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia. 

18.7 Kwota, o której mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji jakości lub rękojmi. 

18.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

18.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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18.10 Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi     
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KONTRAKTY 

” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 

 
 

– sprawa nr: ZP.271.12.2020 

18.11. Zamawiający  wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane roboty budowlane zgodnie z art. 150 ust.3 Pzp. 

18.12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 18.3. lit. b) - e) SIWZ (tj. 
art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w 
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

18.13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 

18.14. W przypadku podmiotów występujących wspólnie z treści dokumentu o którym mowa w ust  18.3. lit. 
b) - e) SIWZ musi wynikać w czyim imieniu złożona jest gwarancja lub poręczenie ( muszą być 
wymienione wszystkie podmioty występujące razem). 

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Pełnomocnik Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 
17 SIWZ oraz w trybie art.24aa Pzp. 

19.2. W trybie art. 26. ust.2 Pzp Pełnomocnik Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów w celu sprawdzenia spełnienia warunków i 
braku podstaw do wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej części 

19.3. Oferta wykonawcy dla danej części zostanie odrzucona, jeżeli: 

19.3.1 będzie niezgodna z ustawą; 

19.3.2 jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. 

19.3.3 jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

19.3.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 Pzp); 

19.3.5 zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

19.3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 
omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

19.3.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 

19.3.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 
żądał wniesienia wadium;   
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19.3.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

19.3.11. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
20 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5%  ceny podanej w ofercie, 
z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 11.18 SIWZ 

b) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

c) kopii uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez 
wskazane w ofercie osoby oraz kserokopią aktualnych zaświadczeń o przynależności tych osób do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

20.2 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
Pełnomocnik Zamawiającego określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o 
formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej z wzorem załączonym do SIWZ. 

20.3 Nie dostarczenie dokumentów, o którym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Pełnomocnika 
Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami 
określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
21.1 Kontrakt zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone  do jego treści – stanowi 

Część II niniejszego SIWZ. 

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmian w umowie w 
stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach poza 
zmianami uregulowanymi Warunkami Ogólnymi oraz Warunkami Szczegółowymi (Część II SIWZ). 

a) każda zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy zmiany Umowy będą 
mogły być wprowadzone w związku z zaistniałymi okolicznościami, których wystąpienia 
Zamawiający ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wskazane 
powyżej okoliczności nie mogą być wywołane ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę , 
ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykona wedle 
pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę Zamawiającego bądź Wykonawcy lub 
niemożności osiągniecia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności 
do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów 
finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności 
uwzględnienia wpływów ewentualnych robót podobnych, dodatkowych i zamiennych na 
realizację  przedmiotu Umowy. 

Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w 
następujących sytuacjach: 

 wystąpienia i konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstałych na skutek 
nie ujawnienia lub błędnego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych, 

 konieczność zmiany technologii wykonania Robót, 



 37

 zmiany decyzji administracyjnych od których uzależnione jest prowadzenie Robót, 

 wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu 
dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością, 

 wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót wraz z nasadzeniami 
rekompensacyjnymi, 

 konieczność zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach 
ubezpieczeniowych , 

b) w takiej sytuacji, zamawiający i wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 
interesów, zasad równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny 
zamiar wykonania przedmiotu Umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych 
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki, 

c) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwości zmian 
redakcyjnych Umowy ora zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych  w 
rejestrze publicznym, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności przyśpieszając realizację, obniżających koszt ponoszony przez 
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiający i Wykonawca 
wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie 
bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń 
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane będą z poszanowaniem 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa 
zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

22.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Pełnomocnik 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Pełnomocnik Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

22.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Pełnomocnik Zamawiającego przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Pełnomocnik Zamawiającego mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Pełnomocnika 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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22.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej. 

22.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.8. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

22.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się Pełnomocnikowi Zamawiającego oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

22.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

22.12. Pełnomocnik Zamawiającego lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

22.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie: 
1) badania ofert – art. 87, 90 ustawy  Pzp, 
2) wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 91, 92 ustawy  Pzp, 
3) odrzucenia ofert – art. 89 ustawy Pzp, 
4) wykluczenia wykonawców – art. 24 ustawy Pzp, 
5) unieważnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp, 
6) zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór 
         …………………………………. 
           (Miejscowość i data) 
......................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
       
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 
ul Piaskowa 6 
78-520 Złocieniec 
 
 
FORMULARZ OFERTY 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
 
Nazwa Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
województwo: ……………………………………………………e-mail: 
…………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………… Regon: 
…………………………………………………… 
numer telefonu:……………………………………………… numer 
faksu:………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba 
Wykonawcy) 
 
KONTRAKTY 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości: 
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Część I 
 

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

 
………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................) 
w tym: 
a) wartość netto ………………………………….zł. 
b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 
 
 
Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 
 
Część II 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 
 
………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................) 
w tym: 
a) wartość netto ………………………………….zł. 
b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 
 
 
Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 
 
 
2. Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą 
i należytą starannością. 
3. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
6. Zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 
następujących części zamówienia: _____________________________________ 
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawców*, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22a  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1. 
8. Dla części I wadium zostało wniesione  w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł) w formie …………. 
              Dla części II wadium zostało wniesione w kwocie ……zł. (słownie:…………….zł) w formie …………. 
9. Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w 
gotówce):__________________________________. 
10. Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż 
zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie 
były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………... 
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     …………………………...                    ……………………………………….. 
miejscowość i data       czytelny podpis (imię i nazwisko) 
                                                                           wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby właściwie do tego upoważnionej 
 
 
 
 
* Niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór 
 
…………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego dla części I, 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKT: 
 
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 
 
1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Zespołu Projektowego posiada 
dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Pełnomocnika Zamawiającego minimalne doświadczenie określone 
w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego 
wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję kierownika w zespole 
projektantów budowy, przebudowy lub rozbudowy ścieków o przepustowości  co najmniej Qśrd = 60 m³/d. 
 
Opis kontraktu / zadania/ 
budowy /przedsięwzięcia budowlanego- 
oczyszczalni ścieków komunalnych 
wraz z podaniem jej przpustowości 

Pełniona funkcja 
Okres w jakim była pełniona 
funkcja 
 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 
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.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
POUCZENIE 
 
Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Pełnomocnika Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za 
dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Projektowego. 
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 
pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego. 
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja 
C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór 
 
…………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”  dla części I i II, 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY: 
 

” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 

 
 
1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe 
doświadczenie ponad wymagane przez Pełnomocnika Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 
pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z 
ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika 
kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad  robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości 
robót nie mniejszej  niż 2 000 000,00 zł netto każda. 
 
Opis kontraktu / zadania/ 
Budowy/przebudowy/rozbudowy 
przedsięwzięcia budowlanego z zakresu 
gospodarki wodnościekowej o wartości 
powyżej 2 000 000,00 zł netto 

Pełniona funkcja 
Okres w jakim była pełniona 
funkcja 
 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

 
 
 
.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
POUCZENIE 
 
Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Pełnomocnik Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za 
dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu. 
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 
pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w części IV 
sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór 
 
…………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
„Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej”  dla części II, 
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKT: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 
 
 
 
1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Projektanta branży sanitarnej posiada 
dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Pełnomocnika Zamawiającego minimalne doświadczenie określone 
w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego 
wraz z ofertą, ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję projektanta branży 
sanitarnej  budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym jednej przepompowni ścieków o 
długości 1000 m. 
 
Opis kontraktu / zadania/ 
Projekt budowy/przebudowy/rozbudowy 
przedsięwzięcia budowlanego kanalizacji 
sanitarnej w tym jednej przepompowni ścieków 
o długości co najmniej 1000 m 

Pełniona funkcja 
Okres w jakim była pełniona 
funkcja 
 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 
(należy podać miesiąc i rok 

 
 
 
.......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
POUCZENIE 
 
Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Pełnomocnika Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za 
dodatkowe doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej. 
Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 
pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV sekcja 
C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór 
                                                                                                                                           ………………………………       
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁWEJ / 
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 
 
Ja (my) niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa wykonawcy) 
 ……………………………………………………………………………………….. 
                                                       (adres siedziby wykonawcy) 
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY: 
 

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe”° 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”° 
 
 

 
1) Przekładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt   

23 ustawy PZP), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 
 
Lp. Nazwa Adres 
1.   
2.   
 
2) Informację(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.   

24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. 
 
*Uwaga! Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2) 
 
 
 
 
  
..........................................................                        .............................................................       
miejscowość i data                                              czytelny podpis (imię i nazwisko) 
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy   lub osoby właściwie do tego upoważnionej 
 
 
°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 
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Załącznik Nr 9  do SIWZ 
 
 
…………………………………….. 
   pieczęć Wykonawcy 
 
INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE 
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USŁUG 
 
 
Ja (my) niżej podpisany (ni) …………………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa wykonawcy) 
 ……………………………………………………………………………………….. 
                                                       (adres siedziby wykonawcy) 
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY: 
  

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe”° 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”° 
 

 
 
Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania podatku 

Wartość bez kwoty podatku 

   
   
   
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                          .............................................................       
        miejscowość i data                                                                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 
                                                                                                        osoby upoważnionej 
 
°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór) 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP   
 
Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……………………… 
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 
działający w imieniu .............................................................................................................. 
(wpisać nazwę i adres podmiotu) 
 
oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTRAKTY: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe”° 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”° 
 

 
 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP udostępniamy Wykonawcy 
....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 
nasze zasoby, tj.: 
 
1. Zdolność techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy oraz opisać jaką część robót 
lub czynności będzie wykonywał inny podmiot) 
 
2. Zdolność techniczna i zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Pełnomocnik Zamawiającego: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
(należy szczegółowo określić które osoby skierowane do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy i 
jakie czynności osoby te będą wykonywały) 
 
3. Zdolność sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolności finansowej i ekonomicznej 
wykonawcy 
…............................................................................................................................................................................................
...... 
….......................................................................................................................................................................... 
(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby finansowe i/lub ekonomiczne zostaną udostępnione wykonawcy ) 
 
 
4. Ponadto oświadczam/y, że: 
1) udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na okres: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 
 
2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 
 
 
.........................................,dn. ............................  
             Miejsce i data złożenia zobowiązania 
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  ……………….………............................ 
Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego 
 
°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 
 
 
Uwaga ! 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego 
podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest 
zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego przez ten podmiot oświadczenia własnego, a na żądanie 
Pełnomocnik Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjątkiem 
dokumentu wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 
 
Wzór 
 
UMOWA NR ZP.271.12.2020 
 
zawarta w dniu ………………….. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy: 
 
Gminą Radowo Małe 
Radowo Małe 21 
72-314 Radowo Małe 
 
NIP: ………….., Regon: …………… 
reprezentowaną przez:   
…………………………………………….. 
zwany dalej Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………… 
NIP ………………, REGON:……………….. 
reprezentowaną przez 
…………………………… 
zwane w dalszej części umowy Wykonawcą 
[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron]. 
 
 
Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: „Kontrakty - Część 
I/II  oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 
 
Niniejszym ustala się, co następuje: 
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, 
wymienionych poniżej. 
2. Wykonawca oświadcza, iż: 
posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu na należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia,  zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, 
przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów. 
3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, 
według następującego pierwszeństwa: 
(a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 
(b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe klauzule i zapisy 
do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK. 
(c) Ogólne Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę  (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. 
Obowiązuje tekst w języku polskim, 
(d) Program Funkcjonalno-użytkowy, 
(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
(f) Wypełniony wykaz cen 
(g) Oferta Wykonawcy 
(h) Wstępny projekt wykonawcy 
(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiORB wykonana przez Wykonawcę 
(j) inne dokumenty będące częścią Kontraktu[skreślić niewystępujące]: 
(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami występującymi wspólnie) 
(j2) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 
przy czym każdy z powyższych dokumentów określonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i 
wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich 
wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od 
Zamawiającego jak zapisano poniżej: 
 
 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto …................................................ zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto…………………………………. Zł 
(słownie………………………………………………………………………………………….. złotych) 
 
 
5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich 
wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie. 
 
6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w czterech równoważnych egzemplarzach w języku polskim. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 
Podpisano i opatrzono pieczęcią            Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
 
…………………………….                                                         ………………………………. 
 
 
…………………………….                                                         ………………………………. 
Data i podpis osoby upoważnionej     Data i podpis osoby upoważnionej 
 
 
……………………………. 
Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 
Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w 
Warunkach Ogólnych. 
 

Klauzula Nr Treść Szczególnych Warunków Kontraktu 
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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1.1 DEFINICJE 
1.1.1.1 
Kontrakt 

Na końcu dodaje się, co następuje: 
słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami 
„umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.4 
Oferta 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 
„Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 
„Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.5 
Wymagania 
Zamawiającego 

Na końcu dodaje się co następuje: 
Wymagania Zamawiającego należy rozumieć i interpretować jako Program Funkcjonalno – 
Użytkowy. 

1.1.1.6 
Wykazy 

W treści klauzuli dopisuje się: 
Wykazy – oznacza wykaz cen sporządzony przez Wykonawcę (zał.  nr 12 do SIWZ) 

1.1.1.8 
Dokumenty ofertowe 

Klauzula otrzymuje brzmienie 
”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Formularz 
Oferty” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach 
oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.9 
Załącznik do oferty 

Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 
- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku 
do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

 Nadto dodaje się definicje: 
1.1.1.11 
Prawo Zamówień 
Publicznych 

„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.)  oraz aktami wykonawczymi 
(dalej Pzp). 

1.1.1.12 
Kodeks Cywilny 

„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 
2019r. poz. 1145 ze zm. ). 

1.1.1.13 
Prawo Budowlane 

„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 
2020r. poz. 1333 ze zm..) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych, a także określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 
Warunki Kontraktu 

„Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu z  niniejszymi 
Warunkami Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi 

1.1.1.15 
Specyfikacja Istotnych 
Warunków 
Zamówienia 

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – Oznacza specyfikację istotnych 
warunków zamówienia określoną w art. 36 i odnośnych przepisach Pzp. 

1.1.1.16 
Zmiana do Kontraktu 

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy 
Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz 
zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Zmiany takie muszą być dokonane, pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. 

1.1.1.17 
Dziennik Budowy 

„Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 
Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona korespondencja stron, w 
szczególności nie będą uważane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w 
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani też jako aktualne zapisy zgodnie z tą 
klauzulą, jak również powiadomienia o podwykonawcach. 
Dziennik Budowy jest dostępny na każde żądanie dla Zamawiającego oraz innych osób 
wymienionych w Prawie Budowlanym. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
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Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

1.1.1.18 
Książka obmiarów 

„Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, zawierającą zapisy wszystkich 
dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki 
niezbędne do określenia ilości i obmiaru  robót dodatkowych, podobnych i zamiennych 

1.1.1.19 
Program 
Funkcjonalno-
użytkowy 
 

"Program funkcjonalno-użytkowy" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera 
Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-
użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać 
odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego". 

1.1.2 
 

STRONY I OSOBY 

1.1.2.2. 
Zamawiający 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający”  - oznacza Gminę Radowo Małe, Radowo Małe 21, 72-314 Radowo Małe 

1.1.2.4 
Inżynier 
 
 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 
Inżynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego i wymieniony w Załączniku 
do SWK do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, 
wyznaczony przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 
[Zmiana Inżyniera]. W razie nie powołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego 
funkcje pełni Zamawiający. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 

 Nadto dodaje się definicje: 
1.1.2.11 
Lider 

„Lider" oznacza jednego wykonawcę z grupy wykonawców wykonujących zamówienie 
wspólnie, któremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili pełnomocnictwa w rozumieniu 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych art. 23 ust. 2. 

1.1.3 
 

DATY, PRÓBY, OKRESY i UKOŃCZENIA 

1.1.3.1 
Data Odniesienia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert 

1.1.3.2 
Data Rozpoczęcia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. 
Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub 
powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty podpisania 
Kontraktu. 

 Nadto dodaje się definicję 
1.1.3.10 
Termin Kluczowy 

„Termin Kluczowy” oznacza określone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] 
terminy osiągnięcia określonego zaawansowania Robót, bądź wykonania istotnych 
elementów Robót. Terminy Kluczowe określa w toku przygotowania Programu Wykonawca 
w uzgodnieniu z Inżynierem, a w braku uzgodnienia - określa Inżynier. Zakłada się, iż jeśli 
Zamawiający wymaga osiągnięcia zaawansowania rzeczowego Robót w określonym 
terminie od Daty Rozpoczęcia, to dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż terminy te 
stanowią również Terminy Kluczowe w powyższym rozumieniu. 

1.1.4 
 

PIENIĄDZE I PŁATNOŚCI 

1.1.4.6 
Waluta obca 

„Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach 

1.1.4.10 
Kwota warunkowa 

„Kwota Warunkowa” –– skreśla się jako nie mającą zastosowania 

1.1.4.11 
Kwota zatrzymana 

„Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania 

 wprowadza się następujące definicje: 



 53

 
1.1.4.13 
Protokół konieczności 

„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych. 

1.1.4.14 
Protokół z negocjacji 

„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zatwierdzony przez 
Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót podobnych, 
dodatkowych i zamiennych. Protokół z negocjacji może zawierać polecenie Zmiany 
wystawione przez Inżyniera. Protokół z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi 
Zmiany do Kontraktu. 

1.1.4.15 
Tabela elementów 
skończonych 

„Tabela elementów skończonych” –  wykonana przez Wykonawcę po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę na podstawie załącznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen) 

1.1.5 ROBOTY I DOBRA 
1.1.5.6. 
Odcinek 

„Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.5.7 
Roboty Tymczasowe 

„Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 
W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, 
materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji 
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, 
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu 
budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie 
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów. 

1.1.6 INNE DEFINICJE 
1.1.6.1. 
Dokumenty 
Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się: 
w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę również w wersji 
elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadającej formie 
pisemnej i nie później, niż forma pisemna Dokumentu. 
Wymóg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje się do całości 
korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym  i Inżynierem, wraz z załącznikami. 
Wersje elektroniczne dokumentów winny posiadać nazwy zgodne z tytułami wersji 
pisemnej oraz zawierać w nazwie pliku datę dokumentu. 

1.1.6.2. 
Kraj 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 
gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 

1.1.6.5 
Prawa 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
„Prawa” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 

 wprowadza się następujące definicje 
1.1.6.10 
Projekt budowlany 

„Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z 
Art. 34 Prawa Budowlanego. 

1.1.6.11 
Pozwolenie na budowę 

„Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzję administracyjną, w tym decyzję zatwierdzającą 
projekt budowlany i pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych 

1.1.6.12 
Projekt wykonawczy 

Projekt Wykonawczy” oznacza część dokumentacji projektowej, stanowiącą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych 
branżach. W Wymaganiach Zamawiającego zamiennie używa się również pojęcia 
„Dokumentacja Wykonawcza”. 

1.1.6.13 
Dokumentacja 
powykonawcza 

„Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami), przygotowaną przez 
Wykonawcę. 

1.1.6.14 
Plan płatności 

„Plan Płatności” oznacza dokument tak zatytułowany, objęty Wykazami, sporządzony w 
powiązaniu z Wykazem Cen i tabelą elementów skończonych ustalający raty w jakich ma 
zostać zapłacona Cena Kontraktowa. 

1.3 
Komunikaty 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu 
zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one: 
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(a) w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem odbioru), wysłane 
pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. 
Wykonawca jednocześnie prześle Zamawiającemu wersję elektroniczną skanowaną pocztą 
e-mail na adres podany w Załączniku do SWK lub podany później. Na żądanie 
Zamawiającego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiążącą i doręczoną uznaje się 
treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się datę doręczenia formy pisemnej. Transmisja 
elektroniczna ma wyłącznie charakter pomocniczy. 
(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 
w Załączniku do SWK lub podany później. 
Jednakże 
(i) jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia 
powinny być dostarczane na nowy adres; oraz 
(ii) jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego 
adresu, to odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie. 
Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w nieracjonalny sposób 
wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to 
poświadczający powinien wysłać kopie drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej 
Strony jest wysyłane przez drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do 
Inżyniera lub drugiej Strony, zależnie od przypadku. 
 

1.4 
Prawo i język 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
(a) Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 
Kolejność 
Pierwszeństwa 
dokumentów 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 
jak dokumenty, które modyfikują. 
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to 
Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne 
polecenia. 

1.6 
Akt umowy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron. 

1.7 
Cesja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to 
postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców. 
Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

1.8 
Opieka nad 
dokumentami i ich 
dostarczanie 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem 
dokumentację zgodnie z klauzulą 4.1,a w szczególności takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostały w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku 
opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.9 
Błędy w wymaganiach 
Zamawiającego 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 
 

1.10 
Używanie 
Dokumentów 
Wykonawcy przez 
Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa 
majątkowe do dokumentów wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego 
Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
a) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy 
oraz dokonywania w nich zmian,  w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, 
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robót, 
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Dokumentów Wykonawcy, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony w 
punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 

1.12 
Szczegółowe poufne 
dane 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób 
uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala 
Prawo. 
Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty 
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie. 

1.13 
Zgodność z prawami 

Punkt (a) klauzuli zmienia się na następujący: 
(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne 
dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na 
użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu 
Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego 
celu dokumentację, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone 
pełnomocnictwa do działania w imieniu Podmiotu Upoważnionego i na ich rzecz 
wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, 
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również 
takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, 
ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze ustawy 
dotyczącej ochrony zabytków. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
  

1.14 
Solidarna 
odpowiedzialność 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 
(wykonawcy występujący wspólnie) to: 
1. członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację 
Kontraktu; 
2.  członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 
będzie miał prawo do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z 
członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; 
3.  Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; 
4.  wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum; 
5.  Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców i 
taka zmiana będzie uważana za Zmianę Kontraktu. 
Kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
będzie załączona do Kontraktu.  Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie 
względem Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. 

2 ZAMAWIAJĄCY 
2.1 
Prawo dostępu do 
Placu Budowy 

W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk” oraz dopisano na końcu klauzuli 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, 
zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 

2.2 Klauzulę skreśla się 
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Pozwolenia, licencje 
lub zatwierdzenia 

 

2.4 
Organizacja 
finansowania przez 
Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się 

3 INŻYNIER 
3.1 
Obowiązki i 
uprawnienia Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 
Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a 
Zamawiający takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie 
udzielił zgody. 

3.2 
Delegowanie przez 
Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może 
odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier 
Rezydent czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, 
Urządzeń czy też Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być 
wydawane na piśmie. Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane 
przez asystentów mimo braku pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a 
tak dokonane czynności będą skuteczne. 
W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 
Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 
W treści klauzuli skreśla się ppkt. (b) na końcu klauzuli. 

3.4 
Zastąpienie Inżyniera 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni 
o zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe 
nowego Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże 
skutku dla powołania Inżyniera i ważności jego czynności. 

4 WYKONAWCA 
4.1 
Ogólne Zobowiązania 
Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i 
pilnością". 
 Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 
Projekt Wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i 
Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, 
oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót na własny koszt, a następnie 
natychmiast przystąpi do ich realizacji. 
Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1: 
Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana 
będzie uprzednia akceptacja Inżyniera. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej 
klauzuli 4.1: 
W szczególności: 
(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym  niezbędne przełączenia 
technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na 
Terenie Budowy, oraz 
(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 
odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi 
przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Podmiotem Upoważnionym i 
Zamawiającym. 
Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, związane z 
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie 
mediów, itd. w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
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a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót, powodujących powstanie odpadów 
niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, 
b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska w 
terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i 
właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz 
wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. 
Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, są obligatoryjne dla Wykonawcy. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu 
mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym 
przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia 
mediów bez pisemnego zezwolenia zarządcy drogi lub mediów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrów określonych 
w Wykazie Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za 
wykonany nienależycie. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 
umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 
właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagań Zamawiającego i 
dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 
wątpliwości dotyczących tych Wymagań, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie 
Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 
Jeżeli prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub względy praktyczne wymagają, 
aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione 
lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 
a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem 
b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z postanowień Kontraktu. 
Wykonawca na swój koszt wykona wg wskazówek Zamawiającego i zamontuje Tablice 
informacyjne oraz pamiątkowe PROW dla każdej części oddzielnie. 

4.2 
Zabezpieczenie 
Wykonania 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń 
Zamawiającego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za Wady] oraz z tytułu Gwarancji 
Jakości. 
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia 
określona jest w Załączniku do SWK. 
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zabezpieczeń określonych w art. 148 ust. 2 
Pzp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie art. 150 ust. 3 Pzp. 
Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843) 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter absolutny, to jest 
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na 
pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać 
żadnych postanowień ograniczających gwarancję. Termin obowiązywania gwarancji będzie 
nie krótszy, niż Czas na Ukończenie  i Okres Zgłaszania Wad. Gwarancja musi umożliwiać 
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Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji aż do ostatniego dnia jej 
obowiązywania. 
Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 
(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym  a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden 
sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 
(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu 
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta. 
(iii) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego 
dla siedziby Zamawiającego.” 
Z dokumentów załączonych do Gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania 
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancją. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 
Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty 
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu Zgłaszania 
Wad Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. Jeżeli warunki 
Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać 
prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to 
Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do 
czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 
Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od 
wydania Świadectwa Przejęcia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 
Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego i 
Pełnomocnika Zamawiającego, który dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 
dni. W razie takiej konieczności, procedurę powyższą powtarza się. 
Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub 
przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części 
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w 
razie: 
(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni 
naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia, 
(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z 
Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
lub rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], 
(c) odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 
[Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego]; w szczególności Zamawiający może 
zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót. 

4.4 
Podwykonawcy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za 
pośrednictwem Podwykonawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 
1.  Do zawarcia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane z podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z 
wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością 
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed 
wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający może zgłosić  zastrzeżenia w terminie 14 
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dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający może zgłosić  sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej 
zmiany w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 Pzp. 
3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na 
dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie 
umowy o wartości wyższej, niż 50.000 PLN. 
4.  Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i 
żądania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu w 
szczególności, jeżeli: 
4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych 
będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy, 
4.2 z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla 
wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, 
4.3 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do 
występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, 
wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 
płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 
4.4 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w 
taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
4.5 termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie  dłuższy, niż 30 dni  
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
4.6 w umowie podwykonawczej jeśli jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy 
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej 
kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia wątpliwości 
Podwykonawca wyraża zgodę, aby  w części obejmującej kaucję świadczenie Wykonawcy z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego 
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,. 
5.  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 
pracy na Terenie Budowy. 
6.  W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą 
umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 647¹ kodeksu 
cywilnego. 
7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK 
za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków Wykonawcy 
odnoszących się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w szczególności za 
opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opóźnienie w zapłacie 
lub brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, 
opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie we wprowadzeniu wymaganych przez 
Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej. 
8. każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 
wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 
[Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w 
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego], 
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9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do 
występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty z 
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla 
danej płatności i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi 
mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w 
każdej z umów z dalszym podwykonawcą. 
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego składania  
Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie należności względem 
Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania, na żądanie, 
dowodów płatności, 
        Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami 
robót budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie 
upoważniające Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz 
takiego podwykonawcy, do dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
11.  Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę 
z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie 
wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
12.  Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody 
Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego. 
13.  Wykonawca zawierając umowę na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeć 
zapisy zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do stosowania się do 
zapisów warunków szczególnych i ogólnych kontraktu (umowy między zamawiającym i 
wykonawcą). 

14. Wykonawca w celu otrzymania zapłaty wynikającej z przesłanej Zamawiającemu 
faktury VAT przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej treści [Działając w 

imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym oświadczamy, że na 
dzień złożenia oświadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelności wynikających z 

umowy………………….., realizowanej w ramach zamówienia publicznego projektu 
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków 

w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie 
Radowo Małe” 

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych. 
Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 
Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty 
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców. 

4.5 
Mianowani 
podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się. 
 

4.7 
Wytyczenie 

Z treści klauzuli usuwa się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych 
warunkach kontraktowych. Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie 
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w 
Specyfikacjach Technicznych. 

4.8 
Procedury 
bezpieczeństwa 
 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h): 
(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 
aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 
przeciwpożarowych. 
(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 
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(h) Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.   

4.9 
Zapewnienie jakości 
 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 
przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 

4.10 
Dane o placu budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.10: 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 
Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane 
dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
prawidłowość interpretacji tych danych. 
Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10: 
„i istniejącą infrastrukturą techniczną”- 

4.11 
Wystarczalność 
zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.11: 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz z 
Warunkami Kontraktu. 

4.13 
Prawo przejazdu  i 
urządzenia 

Na początku klauzuli 4.13 dodano akapit: 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) 
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi 
uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba, że ustalono lub poinstruowano inaczej. 

4.17 
Sprzęt Wykonawcy 

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst: 
Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 
Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać 
pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym 
przez Inżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający wymagania 
przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zamiennego 
zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 

4.18 
Ochrona środowiska 
 

Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 
Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z 
Programem Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie 
metod i procedur, jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej. 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na  jak i 
poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, 
wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska 
na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni 
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa 
prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą 
przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i 
zezwolenia. Składane przez Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z 
obowiązków w zakresie ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 
 

4.19 
Elektryczność, woda i 
gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W  przypadku  
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korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących kontrolowanych  
źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków przedstawionych mu przez 
kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie  
powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę Kontraktową. 

4.20 
Sprzęt Zamawiającego 
i materiał do wydania 
bezpłatnie 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach: 
 

4.21 
Raporty o postępie 
pracy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy będą składane do 5-
tego dnia każdego miesiąca. 
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu część zdania „ każdy w ciągu 7 dni” zastępuje się 
częścią zdania „każdy w ciągu 5 dni” 
Nadto dodano punkt (i) i (j) o treści: 
 (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna uwzględniać skutki wynikające z 
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż]. 
(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach kwartalnych. 
Forma, zawartość oraz terminy składania raportów  uzgodnione z Zamawiającym, w  trakcie 
trwania kontraktu mogą być modyfikowane. 

4.23 
Działania Wykonawcy 
na Placu Budowy 

W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 
Usuwa się kropkę ostatniego zdania zastępując przecinkiem i dodaje się: „ za zgodą 
Zamawiającego”. 
Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23: 
Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 
budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi 
będzie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe  tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w 
zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. 
Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy 
klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych]. 
Skreśla się zdanie drugie trzeciego akapitu i zastępuje zdaniem: 
Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi 
ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu 
Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca 
będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 
fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Skreśla się w całości zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na końcu akapitu trzeciego 
dodaje się: 
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w 
wyniku jego działalności (nie dotyczy końcowej postaci odpadów powstałych w wyniku 
procesów technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Każdy odpad musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. 
Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 
[Raporty o postępie] dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania 
odpadów) 
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4.25 
Pełnomocnictwo 
Wykonawcy 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 
Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 
podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowało w szczególności wyraźnie: 
upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 
Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem 
Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających 
pełnomocnictwa.   

4.26 
Zabezpieczenie 
Przylegających  
Nieruchomości 
 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 
fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu 
początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami 
nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera. 
Wykonawca robót z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli działek o 
terminach i rodzaju prac, jakie mają być na nich podjęte. 
Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wypłaci odpowiednie 
odszkodowania. 
Działki po wykonanych pracach będą doprowadzone do stanu poprzedniego przez 
Wykonawcę. 
Inżynier przedstawi Wykonawcy wymagania właściciela działki w zakresie szczegółowej 
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynności wejścia na teren działki oraz zdania terenu w 
momencie opuszczenia działki sporządzone zostaną protokoły z udziałem właściciela. 

4.27 
Istniejące Instalacje 
 
 
 
  
 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót i 
uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją 
istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest 
występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy 
danymi dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca 
podejmie wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego 
Wykonawcy prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w 
szczególności zastosuje odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

5 PROJEKTOWANIE 
5.1 
Ogólne zobowiązania 
projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach 
„konieczne do wykonania projektu" dodaje się: 
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„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do 
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie". 
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. 
Wykonawca winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego dla wszystkich 
przyjętych przez siebie danych projektowych oraz założeń do projektowania. 

5.2 
Dokumenty 
Wykonawcy 

Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje się: 
„oraz wszelkie takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację techniczną, 
jaka wymagana jest przez Inżyniera.” 
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub Kosztu. 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujące zdanie: 
Inżynier przed zatwierdzeniem Dokumentów Wykonawcy winien uzyskać akceptację 
Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych. 
W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza się następującą zmianę: 
Iiczbę " 21" zamienia się na " 10". 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 
Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 
odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na 
Budowę w imieniu Zamawiającego. 
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak 
szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym 
pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi 
innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy. 

5.3Zobowiązanie się 
Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 
(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano- 
montażowymi. 

5.4 Normy i przepisy 
techniczne 

Usuwa się treść klauzuli w całości i zastępuje następująco: 
Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukończone Roboty winny odpowiadać 
normom technicznym Kraju, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony 
środowiska, Prawom odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, 
wymienionym w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub ustalonym 
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszące się do dokumentów wykonawcy, 
Robót i każdego ich Odcinka, winny być takie, jak obowiązują w czasie kiedy Roboty lub 
ich Odcinki są przejmowane przez Zamawiającego na mocy rozdziału 10 [Przejęcie przez 
Zamawiającego]. Jeżeli nie ma innego ustalenia, to przywołane w Kontrakcie normy 
publikowane należy rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego na dzień złożenie 
oferty. 
W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegną zmianie przepisy prawa polskiego 
mające zastosowanie do jakichkolwiek dokumentów wykonawcy, Robót i każdego ich 
Odcinka, wówczas Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostosować wykonane 
dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowiązujących przepisów prawa. 

5.6 
Dokumentacja 
powykonawcza 

Usunięto treść przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano: 
Nie później niż 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą i Instrukcje Obsługi i 
Konserwacji opracowaną w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w trzech egzeplarzach. 
Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiadać uzgodnienia 
Inżyniera i Zamawiającego. 
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów według klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i 
Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty. 

5.7 Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis: 
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Instrukcje obsługi i 
konserwacji 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy 
Inżynierowi wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, instrukcje oraz 
dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczególności: 
1. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; 
2. instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż.; 
3. instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy; 
4. instrukcje obsługi (eksploatacji) dla Obiektów; 
5. dokumentację techniczno-ruchową dla wszystkich urządzeń i instalacji dostarczonych w 
ramach Kontraktu. 
Na końcu klauzuli 5.7 dodano tekst: 
wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty będą sporządzone w trzech 
egzeplarzach. 

5.8 
Błędy projektowe 

Następujący tekst dodaje się na początku niniejszej klauzuli 5.8: 
Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych czynności dla uzyskania 
wszelkich wymaganych zezwoleń, uzgodnień władz oraz innych podmiotów, a także 
opracować wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagań  Kontraktu, jeżeli 
okaże się to konieczne na skutek błędów projektowych. 

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 
6.1 
Zatrudnienie personelu 
kierowniczego i siły 
roboczej 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu 
Ofertowym. 
1. Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonujące czynności: 
- roboty budowlane i wykończeniowe 
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 
- montaż urządzeń i maszyn, 
- roboty drogowe, 
- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku 
na budowie, 
- dozór mienia na budowie. 
        i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych 
zadań osoby wykonujące inne czynności niż wymienione powyżej. 
2.  Pozostałe osoby wykonujące prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie 
przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne oraz pracę operatorów sprzętu 
       3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę lub na innej podstawie 
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej części robót lub usług; 
       4.    Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w 
pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte 
wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
      5.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do 
warunków szczególnych kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie  żądanego przez zamawiającego oświadczenia 
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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      6.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6.5 
Godziny Pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 
Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 
Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może 
dotyczyć wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera 
wyczerpania możliwości zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub 
dwie zmiany, w całym okresie naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada 
propozycję prowadzenia Robót także  poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej 
Klauzuli 

6.7 
Zdrowie i 
Bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 
Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z 
miejscowymi władzami i służbami. 
Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu 
lub w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo 
wymaga takiego zgłoszenia. 

6.8 
Kierownictwo 
Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 
Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz 
inne uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac. 

6.9 
Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 
Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z 
członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą 
odbyć się wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie 
uprawnień, niż wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i 
SIWZ. 

6.12 
Personel Zagraniczny 

Dodaje się dodatkową klauzulę: 
Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o 
to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do 
kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub 
pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 
Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 
Sposób realizacji 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 
Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, 
dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą 
Urządzeń przedstawi te dokumenty. 
Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), względnie innych 
obowiązujących przepisów. 

7.3 Inspekcje W treści klauzuli dopisuje się: 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane przez 
procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze. 

7.4 Dokonywanie prób W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

7.8 
Opłaty za eksploatację 
górniczą 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, 
środowiskowe, odpadowe i inne, w szczególności za: 
(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 
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(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 
zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk w 
obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 

7.9 
Materiały z rozbiórki 

Dodaje się nową klauzulę 7.9. [Materiały z rozbiorki] w brzmieniu: 
O ile ma to zastosowanie, materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, 
przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowią własność Zamawiający. 
Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urządzenia Wykonawca winien zabezpieczyć 
je do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego i przekazać Inżynierowi wykaz tych 
urządzeń i instalacji. Inżynier jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o 
konieczności przejęcia materiałów. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki, które 
wskaże Inżynier Wykonawca usunie na swój koszt poza Teren Budowy przestrzegając 
przepisów o gospodarce odpadami 

8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 
8.1 
Rozpoczęcie robót 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia robót nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia 
Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót 
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał 
z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. 
Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 
(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 
(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu 
Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W 
uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca 
sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 
wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, 
ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą 
ich charakterystykę. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu, przedkładanego 
w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami 
lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego, Wykonawca sporządzi i przekaże 
Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o 
udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu. 
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Najpóźniej na 5 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót wybrany Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu kompletnej tabeli elementów skończonych zgodnej z 
Wykazem Cen stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 

8.2 
Czas na ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
Czas na Ukończenie Robót i odcinków podany jest w Załączniku do SWK. 
 

8.3 
Harmonogram 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej z 
Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót] Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu Robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu, w tym 
harmonogramu, sporządzone w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na Obiekty. 
Podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót. Harmonogram przewidujący ograniczenie 
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, 
jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia 
Robót zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego 
harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku 
z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia 
Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. harmonogram winien być uaktualniany przez 
Wykonawcę  raz w kwartale lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba na żądanie Inżyniera i 
dostarczany Inżynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. 

8.4 
Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie 
 

Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 
Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym   
i Wykonawcą określić okres czasu przedłużenia i przygotować protokoły konieczności i 
negocjacji Zmiany do Kontraktu, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8.6 
Szybkość postępu 
pracy 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 
W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiące, nie 
przedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez Wykonawcę Programu Naprawczego, 
Zamawiający zachowując Roszczenia Zamawiającego i Kary za Opóźnienie, może 
ograniczyć zakres Robót Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie 
robót. 
Dla uchylenia wątpliwości postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunków nie będą 
interpretowane w sposób dający uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, 
niewykonywania w należytym tempie i pośpiechu Robót w zakresie, w jakim nie dotyczą 
ich okoliczności uprawniające do Przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

8.7 
Odszkodowania 
umowne  za 
Opóźnienie 

W treści klauzuli słowa „Załącznik do oferty” zmienia się na słowa „załącznik do SWK” 
W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następująco: 
Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 
uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego] oraz poza przypadkami kar zastrzeżonych za uchybienia obowiązkom 
względem Podwykonawców na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za 
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze 
zobowiązań ukończenia Robót, ani też z innych obowiązków, zobowiązań ani 
odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie uchybia to również roszczeniu 
Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, 
którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości. 
Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również 
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie 
opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych lub 
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zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robót określonych w Kontrakcie 
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokości 
określonej w Załączniku do SWK dla Kar Częściowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (Kary Częściowe). 
Zamawiający nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jeżeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na 
Ukończenie. Łączna suma Kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu każdego z 
Terminów Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robót oraz Kar 
umownych za nie wypełnienie wymagań Czasu na Ukończenie nie będzie wyższa, niż 
maksymalna wysokość kar umownych określona w Załączniku do SWK. 
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w 
razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 
[Harmonogram], opóźnienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu 
Naprawczego. Kary te również ulegają anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na 
Ukończenie. 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo 
określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego 
braku obecności członków Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, 
comiesięcznej naradzie u Zamawiającego.  Zamawiający jest również uprawniony do 
naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK za 
każdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wg art. 22 § 1 ustawy 
Kodeks Pracy. 
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia 
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków w razie Odstąpienia od Kontraktu 
(niezależnie z jakiej przyczyny), w szczególności w razie opóźnienia w przekazaniu Terenu 
Budowy lub Dokumentów Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te są niezależne od 
innych kar i odszkodowań wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje się limitu 
maksymalnej wysokości kar umownych określonego w Załączniku do SWK. 
Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i jej 
wysokości. 
Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie 
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. 

   9 PRÓBY KOŃCOWE 
9.1 
Zobowiązania 
Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 9.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby] 
po dostarczeniu wszystkich dokumentów zgodnie z klauzulą 5.6 [Dokumentacja 
powykonawcza], klauzulą 5.7 [Instrukcja obsługi i konserwacji] oraz wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Wykazie 
Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w 
którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. Jeśli nie 
uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą rozpoczęte w okresie do 14 dni od dnia 
gotowość, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inżyniera. 
Wszelkie próby i próby końcowe będą przeprowadzone zgodnie z procedurą szczegółowo 
opisaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

9.4 
Niepowodzenie Prób 
Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [Ponowne 
dokonanie Prób] także okażą się negatywne, to Inżynier lub Zamawiający będzie 
uprawniony do: 
a) zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 9.3; 
b) odrzucenia całości Robót. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł zastosować 
takie same środki, jakie są przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypełnienie 
Obowiązku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opóźnienie w wysokości 
maksymalnej; 
c) wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda. 
W przypadku, jak w punkcie c) powyżej, Wykonawca powinien postępować zgodnie ze 
wszystkimi innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiający ma prawo 
naliczyć kary umowne za opóźnienie. Nadto Zamawiający może zastosować takie same 
środki, jakie są przewidziane w pkt (a)-(c)  Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku 
usuwania Wad]. 
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10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
10.1 
Przejęcie Robót i 
Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą, która musi uzyskać zatwierdzenie 
ze strony Inżyniera. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie Robót lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych dokumentów) lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w 
tym z właścicielami działek. 
W klauzuli dopisuje się na końcu: 
Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji lub określone 
przez Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraźnie określone, 
przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla 
Robót. 
Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich 
usunięcia oraz wykonania, który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa 
Przejęcia.   
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz, w tym 
powykonawczej mapy geodezyjnej złożonej w ośrodku geodezyjnym (Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o złożeniu mapy do 
ośrodka względnie potwierdzenia ośrodka o przyjęciu do zasobu). 

10.2 
Przejęcie części Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne 
Świadectwo Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień Kontraktu, projektu lub uzgodnień między Stronami, Zamawiający nie będzie 
użytkował żadnej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które albo jest 
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między Stronami), zanim Inżynier nie wystawi 
Świadectwa Przejęcia dla tej części. 
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak 
najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania 
zaległych Prób Końcowych. Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak 
szybko jak to możliwe przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli 
Wykonawca poniesie Koszt wskutek użytkowania przez Zamawiającego części Robót poza 
takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z 
Wykonawcą lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to 
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt, który należy dodać do Ceny 
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. 

10.3 
Przeszkoda w Próbach 
Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią 
się one o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca 
będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 
Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, 
to Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny 
Kontraktowej. 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Określenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
11.1 
Ukończenie zaległej 
pracy i usunięcie wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z 
wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien: 
dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym przez 
Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz 
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usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach 
Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 
Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio 
powiadomiony przez Zamawiającego. 
Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia, 
z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę  oraz Inżyniera. 
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić 
roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty nie będą mieściły się w granicach określonych w 
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 
. W razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający jest 
uprawniony do skorzystania z uprawnień określonych dla wad i usterek, włączając 
uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego. 

11.2 
Koszt usunięcia wad 

W pierwszym zdaniu wykreśla się wyrażenie „podpunkcie (b)” 

11.4 
Zaniedbanie usunięcia 
wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, 
usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg 
własnego wyboru, może: 
dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie wady lub usterki, z 
uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając w każdym przypadku 
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego, zachowując roszczenie, 
naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej w Załączniku do SWK, aż do 
czasu dokończenia Robót lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, przez kogo nastąpiło), 
jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub 
znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie odstąpić od 
Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z 
przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z 
kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot 
zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia częściowego – odpowiedniej ich części, 
plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia 
Urządzeń i Materiałów Wykonawcy. 

11.5 
Zabranie wadliwej 
części Robót 

W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się: 
Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub 
Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego 
obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność. 

11.8 
Obowiązek 
poszukiwania przez 
Wykonawcę 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „wraz z rozsądnym zyskiem” oraz dodaje się: 
Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 
Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo 
w razie sporu co do tych kosztów. 

11.12 
Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 
Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w 
Załączniku do SWK i formularzu ofertowym.  Okres Gwarancji Jakości dla danego 
elementu Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w 
Gwarancji Jakości liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 
wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania 
w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszych SWK. 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 
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Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 
Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości nie mogą  być używane 
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady. 
Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji 
Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku 
wyboru Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach 
Gwarancji Jakości. 
Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi 
być tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. 

12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE 
12.1 
Procedura prób 
eksploatacyjnych 
 

Skreśla się akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastępuje następująco: 
Próby Eksploatacyjne przeprowadzone będą przez Zamawiającego w ciągu całego Okresu 
Zgłaszania Wad. Zamawiający może według swojego uznania przeprowadzić Próby 
Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgłaszania Wad, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, w szczególności jeżeli ma wątpliwości co do utrzymania w 
trakcie eksploatacji parametrów gwarantowanych. Próby będzie przeprowadzał 
Zamawiający w obecności Wykonawcy. Próby Eksploatacyjne będą prowadzone w celu 
potwierdzenia spełnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robót parametrów określonych 
w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych ponosi  
Zamawiający, w tym: 
1. energii elektrycznej, sprzętu, paliwa i instrumentów, robocizny, materiałów, odpowiednio 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prób 
Eksploatacyjnych; oraz 
2. przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
Wykonawcę na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] oraz zgodnie z 
Programem Prób Eksploatacyjnych, które zostaną opracowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próby mogą być przeprowadzone w 
obecności takiego Personelu Wykonawcy, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie 
wymagać. 

12.2 
Opóźnione próby 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli próby Eksploatacyjne będą opóźnione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

12.4 
Niepowodzenie prób 
eksploatacyjnych 

Akapit drugi klauzuli 12.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Roboty lub Obiekt nie przejdą pozytywnie Prób Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie 
uzyskany w trakcie tych Prób jeden lub więcej spośród parametrów zawartych w Wykazie 
Gwarancji, to Wykonawca będzie wtedy nadal miał obowiązek dokonania poprawek lub 
zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby dotrzymać wszystkich parametrów 
określonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Zamawiający może wyrazić zgodę na 
przedłużenie czasu na przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych, nie dłużej jednak niż do 
końca Okresu Zgłaszania Wad i wydania ŚwiadectwaWykonania. 
Jeżeli we wskazanym czasie (nie dłuższym niż do końca Okresu Zgłaszania Wad) Próby 
Eksploatacyjne nie zakończą się wynikiem pozytywnym to: 
a) Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania. 
b) W przypadku niepomyślnego wyniku Prób Eksploatacyjnych, jeżeli nie zostały osiągnięte 
parametry procesowe określone szczegółowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiający może 
zredukować Cenę Kontraktową za niedotrzymanie tych parametrów w wysokości określonej 
w klauzuli 12.6. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar za zwłokę w 
wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) określonej w Akcie Umowy 
za każdy dzień zwłoki. Skreśla się akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4 

12.5 
 Proby potwierdzające 
spełnienie parametrów 
podanych w Wykazie 
Gwarancji 
 

Dodaje się nową klauzulę 12.5 o następującej treści: 
Próby będą prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, w tym w czasie trwania Próby 
Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rękojmi Jakości. Próby w Okresie Zgłaszania Wad i w 
okresie rękojmi prowadzone będą dla potwierdzenia spełnienia i utrzymania parametrów 
określonych w Wykazie Gwarancji. Próby te będą dokonywane zgodnie z zapisami 
instrukcji zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Takie próby i kontrola 
parametrów gwarantowanych w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi 
przeprowadzane będą raz w kwartale od chwili wydania przez Inżyniera Świadectwa 
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Przejęcia dla całości robót, lub z mniejszą częstotliwością – jeżeli zostanie uznane to przez 
Zamawiającego za zasadne. W trakcie Prób weryfikowane będą w szczególności parametry 
określone w wykazie gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ. 

13 ZMIANY I KOREKTY 
13.1 
Prawo do zmieniania 

Skreśla się w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastępuje następująco: 
Zmiany mogą być wprowadzone jednym z następujących sposobów: 
a) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunków; 
w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to 
zgody Inżyniera i Zamawiającego; lub 
b) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunków. W 
tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej 
oferty na Zmianę, obejmującą stronę techniczną, cenę i termin. 
Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się tekst: 
,,Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
(a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę. 
(b) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę”. 

13.3 
Procedura  zmiany 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; 
(iii) obejmująca istotna zmianę zakresu Robót 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi 
zostać sporządzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu 
wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

13.4 
Płatność w stosownych 
walutach 

Klauzulę 13.4 skreśla się w całości 

13.5 
Kwoty Warunkowe 

Klauzulę 13.5 skreśla się w całości 

13.6 
Praca dniówkowa 

Klauzulę 13.6 skreśla się w całości 

13.8 
Korekty wynikające ze 
zmian Kosztu 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 
14.1 
Cena kontraktowa 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom: 
a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter 
wynagrodzenia ryczałtowego (w znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu 
Cywilnego) i obejmuje wszystkie środki, materiały, roboty i czynności niezbędne do 
prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz usunięcia w nich Wad. 
b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia 
przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 
jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty 
uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w 
kwotach należnych według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na 
dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone 
w Wykazie Cen załącznik nr 12 do SIWZ. 
d) Stawki i ceny jednostkowe wynikające z Wykazu Cen są stałe na okres wykonywania 
Kontraktu i nie podlegają zmianom. 
e) Wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie, są ilościami 
szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, 
których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 
Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano 
poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, 
z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]. 
Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane 
stosownie do ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej 
klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura 
wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w 
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia 
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy 
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty używając stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)  
natomiast koszt materiałów z bieżącego cennika SECOCENBUD biorąc  pod uwagę 
wszystkie okoliczności towarzyszące. 

14.2 
Płatność zaliczkowa 

Klauzula 14.2 skreśla się w całości. 
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14.3 
Występowanie  o 
Przejściowe 
Świadectwa Płatności 

W niniejszej klauzuli słowo „miesiąc” zastępuje się słowem „kwartał” i wyrażenie „ w 
sześciu egzemplarzach” zastępuje się „w czterech egzemplarzach”. 
W pierwszym akapicie klauzuli skreśla się zdanie po przecinku zaczynające się od słów 
„zawierającymi także raport….”. 
W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość 
kontraktowa” i zastępuje przez „ryczałtowa wartość kontraktowa”. 
W podpunkcie (b) wykreśla się słowa „i zmian kosztu”,  „i z Subklauzulą 13.8 [Korekty 
wynikające ze zmian kosztu].”. 
Wykreśla się w całości podpunkty (c), (d), (e). 
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
Wykonawca dołączy do faktur za wykonane roboty budowlano montażowe poświadczone w 
świadectwie płatności oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o 
treści zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oświadczenie własne o: 
braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności, 
wysokości zafakturowanych należności od podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, dla których termin płatności nie upłynął, z podaniem tego terminu, 
wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych. 
Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Za zgodą Wykonawcy 
Zamawiający może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie 
wymaga sporządzenia Aneksu. 
Każde rozliczenie przejściowe oprócz pierwszego powinno zawierać oświadczenie 
Wykonawcy, że wszystkie faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w 
okresie objętym rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności 
lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 
Podstawą rozliczenia wykonanych robót budowlano montażowych jest załącznik „Wykaz 
cen”. 
Dostawa maszyn i urządzeń  będzie rozliczona w następujący sposób: 
- 60% wartości pozycji za dostawę loco plac budowy kompletnego urządzenia z 
zastrzeżeniem, że urządzenie zostało prawidłowo złożone na Terenie Budowy i 
zabezpieczone przed stratą, uszkodzeniem lub zużyciem, a ponadto ma cechy zgodne z 
Kontraktem; zostało odebrane protokolarnie przez Inżyniera w obecności Zamawiającego; 
Wykonawca posiada kompletną dokumentacje montażową umożliwiającą sprawdzenie 
kompletności urządzenia; 
- 30% za wykonanie robót montażowych urządzenia j. w.; 
- 10% za przeprowadzenie prób pomontażowych kompletnego urządzenia. 
Prace projektowe będą rozliczane w następujący sposób: 
- w przypadku wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności po wykonaniu Projektu 
Budowlanego, Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie 
zapłacona po jego wykonaniu, 
- natomiast pozostałe 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie 
na Budowę dla Robót będących przedmiotem opracowanej dokumentacji. 
Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 
Łączna wartość kwot ujętych w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych przez 
Inżyniera od początku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 
nie może przekroczyć 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostałe 10% zostanie 
ujęte w Końcowym Świadectwie Płatności, po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robot. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  
oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier. 
Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza 
kalkulacyjnego dla podawania powyższych informacji. 
  

14.4. Wykaz Płatności Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Wykaz 
płatności na kolejne kwartały do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do 
których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz 
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płatności zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien 
obejmować okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz  każdy kolejny kwartał trwania Robót. 
Przewidywane wykazy płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Wykaz płatności będzie przekazywany w 
formie wskazanej przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie 
płatności na dany kwartał, Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności 
nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu 
w zapłacie. 

14.5 
Urządzenia i Materiały 
przeznaczone do Robót 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
 

14.6 
Wystawianie 
Przejściowych 
Świadectw Płatności 

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 
Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu do 28 dni po 
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 
Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą 
Inżynier rzetelnie ustalił jako należną. 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 
kwot należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do 
Zamawiającego  z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie 
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa 
zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w 
odpowiednim czasie i trybie. 
Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego 
orzeczenia sądowego. 
Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie 
przedstawi oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów 
płatności lub oświadczeń podwykonawców. 
Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych Wykonawcy w 
Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu, 
Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty spornej kwoty lub jej części i 
nakazanie  Inżynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni. 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier wyodrębnia te koszty lub wartości na 
podstawie dyspozycji Zamawiającego. 

14.7 
Płatność 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności, w terminie do30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie 
Płatności, w terminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  W 
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 
się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgłoszenia uwag 
wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, względnie więcej, o ile 
Zamawiający wyznaczył dłuższy termin.  Po analizie uwag Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę , w jaki sposób należy dokonać zapłaty. 
W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty dla podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 
Ewentualne bezpośrednie płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 
Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę na 
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego na kwotę 
poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie Płatności. 
Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu z 
rachunku bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 

14.8 
Opóźniona płatność 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według 
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres jaki upłynie od dnia, w którym przypadał 
termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

14.9 
Płatność Kwoty 
Zatrzymanej 

Treść klauzuli skreśla się. 

14.10 
Rozliczenie końcowe 

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa: 
„Wciągu 84 dni” na „W ciągu 30 dni” 
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

14.11 
Wystąpienie o 
Ostateczne 
Świadectwo Płatności 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia po Ukończeniu, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 
a)    wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem, 
b)    wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z      
innego tytułu. 
Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu 
Oświadczenia po Ukończeniu, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich 
Inżynier może racjonalnie zażądać oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną 
między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć 
Inżynierowi Rozliczenie Końcowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest 
w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Rozliczeniem Końcowym”. 
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Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz uzgodnionych 
zmian w projekcie Oświadczenia po Ukończeniu stanie się jasne, że istnieje spór, to Inżynier 
dostarczy Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części 
projektu Oświadczenia po Ukończeniu, z kopią dla Wykonawcy. Następnie, jeżeli spór 
zostanie ostatecznie rozstrzygnięty to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i 
przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla Inżyniera. 
W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot 
Upoważniony na mocy Klauzuli 14.7. 
Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych 
umów podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych 
podwykonawcom do zapłaty przed dokonaniem płatności końcowej przez Zamawiającego, 
w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rękojmi i gwarancji itp., Zamawiający  może: 
1. dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom , nawet kwot niewymagalnych,  
kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
2. zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez 
Wykonawcę dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia. 
Zamawiający może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze skutkiem 
zapłaty. 

14.12 Zwolnienie ze 
Zobowiązań 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań 
potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego odpowiada pełnemu i 
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według 
Kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w 
życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w 
którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą. 
Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia Podwykonawców.   
Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 
od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 
roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 
 

14.13 
Wystawianie 
Ostatecznego 
Świadectwa Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4 i 14.7 

14.16 
Fakturowanie 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 
Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane na podstawie 
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kontraktem. 
Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera 
w Przejściowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Przejściowego Świadectwa 
Płatności lub na kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu 
Końcowego Świadectwa Płatności. Termin płatności faktury będzie nie dłuższy, niż 30 dni 
od doręczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 
 

14.17 Świadczenie 
nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 
W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w 
terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane 
będą od daty otrzymania świadczenia nienależnego. 

14.18 
Szczególne przypadki 
zmiany Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej  w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w 
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 
(a) stawki podatku od towarów i usług; 
(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę (Dz.U. nr 2177 z 2018 r.); 
(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia 
zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz 
otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 
W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 
Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku 
zawierającego: 
(i) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem 
zmiany, o której mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub 
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 
płacy minimalnej. 
(ii) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie 
umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) na 
kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w lit. (c), 
(d)      zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz.2215 ze zm.). 
Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 
żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 
źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod 
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 
Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn 
określonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których 
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych  jeszcze nie wykonano. 
 

15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
15.2 
Odstąpienie przez 
Zamawiającego 

 Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 
Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 
a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do 
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 
b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 
zobowiązań objętych Kontraktem, 
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 
    (i) nie prowadzi Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub 
w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby część Robót, lub 
    (ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania. 
d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Harmonogramu określonego w 
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o więcej, niż 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spełnienia 
świadczenia lub też bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub 
też 8.6 [Szybkość postępu pracy], 
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e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w 
SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego, 
f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody, 
g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 
postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 
egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 
wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 
h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 
nakłonienia jej do: 
   (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 
   (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek      
osoby związanej z Kontraktem, 
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje 
pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, 
jak opisano w powyższym punkcie. 
Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 
najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 
Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz 
z powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6  
dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma charakter 
ciągły, termin ten liczy się od jej ustania. 
Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zostać poprzedzone 
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z 
rygorem odstąpienia od Kontraktu.   
W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. 
Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. 
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 
przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne 
dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym 
dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych 
w odstąpieniu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony 
życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 
Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu 
zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim 
przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów 
projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 
Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien 
wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu 
Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą 
zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma 
w takim przypadku saldo takiego postępowania. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 
Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
bądź zostały cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez 
Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie 
odstąpienia.   
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W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 
Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót 
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” 
lub „wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 
„odstąpienie od Kontraktu”. 

15.4 
Płatność po 
odstąpieniu 
 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może: 
(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 
(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, 
ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne 
koszty zostaną ustalone, lub 
(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 
Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, z 
uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu 
wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych. 
Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 
Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentów 
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez 
Wykonawcę lub dla niego. 
W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość 
maksymalna, bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość. 
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie 
umowne  za Opóźnienie]. 
Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów 
dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej koszt dokończenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym 
Zamawiający rozwiązał Kontrakt)  Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz 
koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, 
niż limit określony w Załączniku do SWK. Zamawiający może dochodzić dodatkowych 
kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu 
wykonawcy. 
Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie 
będzie wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 
 

15.5 Uprawnienia 
Zamawiającego do 
Odstąpienia 

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się. 
 

16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
16.1 
Uprawnienia 
Wykonawcy do 
zawieszenia pracy 

W treści klauzuli w pierwszym akapicie wykreśla się „lub Zamawiający nie zastosuje się do 
subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiającego]. 
W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 
W trzecim akapicie po słowach „rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa 
„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego świadectwa płatności lub 
dowodu zapłaty 

16.2 
Rozwiązanie 
Kontraktu przez 
Wykonawcę 

W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia się zapis „z 14-dniowym wyprzedzeniem” na 
zapis „z 28-dniowym wyprzedzeniem” 
W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d), (e)  oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym 
wezwaniem do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie 
krótszym, niż 28 dni. 

 
16.3 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 
(b) nie później niż w terminie 7 dni przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał 
i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, z 
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Zaprzestanie pracy i 
usunięcie Sprzętu 
Wykonawcy 
 

zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych 
obowiązków, oraz 
 treść  pkt (c) otrzymuje brzmienie: 
(c) nie później niż w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z 
wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren 
Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na 
wykonanie tych obowiązków 

16.4 
Płatność przy 
odstąpieniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 
zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał w 
wyniku tego rozwiązania. 
Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu 
ograniczają się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony 
zysk, szkody pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać 
płatności do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 
 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
17.1 
Odszkodowanie 

Usuwa się ostatni akapit tej klauzuli. 

17.2 
Opieka Wykonawcy 
nad Robotami 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub 
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiającego następuje na ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w 
razie uprzedniego przejścia własności na Zamawiającego. 

17.4 
Skutki zagrożeń 
stanowiących ryzyko 
Zamawiającego 

W treści klauzuli w podpunkcie (b) wykreśla się ostatnie zdanie 

17.6 
Ograniczenie 
odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy 
klauzuli 15.4 [Płatność po odstąpieniu], 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] oraz klauzuli 17.1 
[Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę 
korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty 
lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z 
Kontraktem. 
Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 
niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które 
właściwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków 
unijnych nałożą na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od 
Zamawiającego lub co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim 
nałożenie, uznanie za niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  
dofinansowania będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 
zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

18 UBEZPIECZENIE 
18.1 
Ogólne wymagania w 
odniesieniu do 
ubezpieczeń 
 
 
 
 
 
 
 

Po punkcie (b) dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 
Kopie polis ubezpieczeń opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania] 
Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
Żadne prace na Terenie  Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 
Zamawiającemu kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 
Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i 
koszt takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia 
ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania. 
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Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający wymaga 
ustanowienia ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiający dopuszcza 
franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej, niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia 
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż 20.000 PLN dla 
szkód rzeczowych dla każdej szkody rzeczowej; w wysokości nie wyższej, niż 2000 zł w 
ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% 
szkody dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez franszyz. 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiększenie franszyzy 
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 
Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca. 
Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 60 dni, 
przy czym Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, niż Czas na 
Ukończenie, nie mniej jednak, niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 dni przed upływem 
terminu ważności polis Wykonawca przedstawi nowe polisy. 

18.2 
Ubezpieczenie Robót i 
Sprzętu Wykonawcy 

W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie: 
(a) będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, jednak 
również w imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego, 
oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skreśla się akapit 
ostatni i wstawia się w to miejsce: 
(d) obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, powstałe 
wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Inżyniera, 
(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

18.3 
Ubezpieczenie od 
zranienia osób i 
uszkodzenia własności 

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 
będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona 
ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
do daty wystawienia Świadectwa Wykonania, 
W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się. 

18.4 
Ubezpieczenie 
Personelu Wykonawcy 

W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z tym jednak, że ……” do 
słów: „…… lub Personelu Zamawiającego”. 
 

18.5 
Ubezpieczenie 
projektowania 

Dodaje się dodatkową klauzulę w brzmieniu: 
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko 
zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie 
będzie niższa niż kwota podana w Załączniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie 
od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w okresach swojej 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

18.6 
Wyłączenia 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e). 

19 SIŁA WYŻSZA 
19.6 
Odstąpienie według 
uznania, płatność i 
zwolnienie 

W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 
(a) wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 
20.1 
Roszczenia 
Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 
Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty 
uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 
roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 
późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia 
Czasu na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie 
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia 
Robót.  Ponadto następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1: 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Określenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura Zmiany]". 

20.2 Klauzulę skreśla się. 
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Wyznaczenie Komisji 
Rozjemstwa w sporach 

 

20.3 
Niepowodzenie 
uzgodnienia składu 
komisji rozjemstwa w 
sporach 

Klauzulę skreśla się. 

20.4 
Uzyskiwanie decyzji 
komisji rozjemstwa w 
sporach 

Klauzulę skreśla się. 

20.5 
Załatwienie  
polubowne 

Klauzulę skreśla się 

20.6 
Właściwość Sądu 

Tytuł Klauzuli ulega zmianie na „Właściwość Sądu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Kontraktu lub powstające w związku z nim będą 
ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

20.7 Niezastosowanie 
się do decyzji komisji 
rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.8 Zakończenie 
działania komisji 
rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.9 
Mediacja 

Dopisuje się klauzulę 20.9 [Mediacja] o brzmieniu: 
Niezależnie od postanowień odnoszących się rozstrzygania sporów, Zamawiający i 
Wykonawca mogą wspólnie uzgodnić powołanie mediatora i rozstrzygnięcia sporu w trybie 
mediacji (sądowej lub pozasądowej). Wymaga to zgody obu Stron. 

21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 
21 
Działania kontrolne i 
sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w 
ramach których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 

22 
Klauzula końcowa 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w stosunku 
do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamówień publicznych. 
Zmiana terminu realizacji Kontraktu: 
(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. 
b) klęski żywiołowe; 
(ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 
wodnymi, i zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
a) w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
b) napotkanie w trakcie realizacji Robót nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub 
innych podziemnych obiektów/urządzeń. 
(iii) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.; 
b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robót budowlanych, w przypadku o którym mowa 
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; 
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy podpisywaniu umowy; 
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d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt (i) – (iii) 
termin wykonania Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania 
tych okoliczności. 
Zmiana wartości i zakresu: 
a) Cena Kontraktowa może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy 
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie wykona którejś z pozycji (lub jej części) 
wymienionych w wypełnionym Wykazie Cen 
b) Zmniejszenie zakresu robót dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami. 
c) zwiększenie wartości robót na podstawie art. 144 ust.1 Pzp 
d) Zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT. 
Pozostałe zmiany: 
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z 
zastrzeżeniem Klauzuli 19 [Siła wyższa]; 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ § 1 Kc z 
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w 
art. 397 ksh. 
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w lit. a-c), 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa może zostać zmieniona (zwiększona lub zmniejszona). 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 
przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 
a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa; 
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego) 
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontraktów między 
Stronami; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także doświadczeniem i 
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 
 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyżej następują na warunkach określonych 
w Warunkach Kontraktu, w tym w szczególności w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty]. 
 Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem stron. 
 

 
Załączniki: 
1. wzór oświadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3) 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 
     Podpisano i opatrzono pieczęcią              Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
 
…………………………….                                                         ………………………………. 
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…………………………….                                                         ………………………………. 
Data i podpis osoby upoważnionej     Data i podpis osoby upoważnionej 
 
 
……………………………. 
Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 
 

Lp. Przedmiot Klauz
ula 

Dane 

1 

Nazwa Projektu (Robót)  Część I – „Budowa oczyszczalni ścieków w m. 
Dargomyśl w gminie Radowo Małe”. 
Część II –„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”. 

2 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 
elektroniczny Pełnomocnika Zamawiającego 

1.1.2.
2 
 
1.3 

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie 
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,    
tel. 94 363 30 55 

3 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 
elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.
3 
1.3 

 
……………………………………………… 

4 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 
elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.
9 

Gmina Radowo Małe, Radowo Małe 21,                     
72-314 Radowo Małe, ug@radowomale.pl,     
tel. 91 397 22 22 

5 
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 
elektroniczny Inżyniera Kontraktu 

1.1.2.
4 
1.3 

 

6 
Czas na Ukończenie 1.1.3.

3 
Część I  do 31.12.2022 r. 
Część II do 28.02.2023 r.. 

7 
Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.

7 
60 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia 

8 
Gwarancja jakości 11.12 ……………. miesięcy od wydania Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót 

9 
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto dla każdej części 

10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

11 
Maksymalna wysokość kar umownych 8.7 

15.4 
50%  (pięćdziesiąt procent) Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej dla każdej części 
 

12 
Kara Umowna za Opóźnienie 
 

8.7 
 

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 
każdy dzień  dla każdej części 

13 

Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i 
nie dochowania terminów kluczowych [kara 
częściowa] 

11.4 
4.1.iv 
8.7 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla każdej 
części 

14 

Kara Umowna za brak obecności członka 
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 
Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u 
Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom 
składania Raportów 

4.3 
8.7 
4.21 

5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek dla każdej części 

15 

Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie 
wykonania obowiązków odnoszących się do 
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców 

4.4 3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy 
przypadek naruszenia obowiązków dla każdej 
części 

16 
Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o 
pracę 

6.1 
8.7 

3 000 PLN za każdy przypadek dla każdej części 

17 Waluty płatności 14.15 PLN (złote polskie) 
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18 

Terminy na przedstawienie dowodów 
ubezpieczeń: 
(a) dowód ubezpieczenia 
(b) polisy 

18.1 przed podpisaniem Kontraktu 

19 
Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka 
Zamawiającego 

18.2 bez potrącenia 

20 
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 
Robót i Sprzętu Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla 
każdej części 

21 
Ubezpieczenie projektowania 18.5 Część I  - 100 000,00 PLN netto 

Część II – 80 000,00 PLN netto 

22 
Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto 

 

23 
Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 
Płatności dla robót budowlanych 

14.6 Część I  - 100 000,00 PLN netto 
Część II – 70 000,00 PLN netto 

24 

Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli 
nieustaleni) wyznaczeni przez 

20.6 spory nierozstrzygnięte polubownie będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego dla każdej części 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………….. 
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                                                                                                                                Wzór oświadczenia Wykonawcy 
 
 
 
………………….., dnia ……………………………. 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
Dotyczy podwykonawcy:  …………………………………………………………………………………… 
Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ……………………… 
Dotyczy zadania: Część I/II 
 
Działają w imieniu Wykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje: 
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy tytułem 
wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę ……………………………………… 
wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota …………………… 
wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota …………….. 
wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ………………………… 
wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota ……………………. 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia / występuje 
spór* dotyczący …………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis 
 
 
* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać 
Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN 
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Załącznik do SWK 
GWARANCJA JAKOŚCI 
 
Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe/ Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe 
 
GWARANTEM jest 
…………………………………………………………….. 
Reprezentowany przez: 
 1.………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………… 
będącym Wykonawcą 
uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Radowo Małe, zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji. 
1.1   Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i 
Rogowo w gminie Radowo Małe/ Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 
 określonego w Kontrakcie (dalej również „Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej 
Karty Gwarancyjnej za całe zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w punkcie2.2. 
1.2         Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której 
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 
 
2. Obowiązki i uprawnienia stron. 
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 
Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) za szkodę, 
jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od 
wad w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia; 
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości 
przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 
2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może 
nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 
   Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia   odszkodowania 
w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 
2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 
 
3.   Przeglądy gwarancyjne. 
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3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania 
niniejszej gwarancji. 
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 
Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 
najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
 
4.    Tryby usuwania wad. 
Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek: 
4.1 Poważne wady/usterki - Awarie. 
Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
przedmiotu Umowy. 
4.2 Pozostałe wady/usterki — Wady. 
Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
przedmiotu Umowy. 
4.3        Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej 
przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 
 
 
 
 

Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 
 
 

Awarie powodujące 
brak możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
głoszenia i określenie  
sposobu naprawy 

24h Zamawiający  powiadamia wskazaną 
osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 24h 

B. 
 
 

Awarie powodujące 
ograniczenie 
możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

24h Zamawiający  powiadamia wskazaną 
osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 7 dni 

C. 
 
 

Wady nie wpływające 
bezpośrednio na 
eksploatację 
jakiejkolwiek części 
obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

48h Zamawiający  powiadamia wskazaną 
osobę u Wykonawcy 
 
 

Docelowe usunięcie wady 14 dni 

 D. Wady pozostałe Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

48h Zamawiający powiadamia wskazaną 
osobę u Wykonawcy 
 

Docelowe usunięcie wady W zależności od 
rodzaju wady w 
terminie 
uzgodnionym 
przez Strony 

Klasyfikację Awarii / Wady określa wyłącznie Podmiot Upoważniony. 
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Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki 
budowlanej. 
 
4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania 
wad. 
4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Zamawiający będzie upoważniony 
do: 
a) usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesiony 
koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, 
poniesiony przez Zamawiającego. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady. 
b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 
wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo nastąpiło), 
c) skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK. 
 
5.    Komunikacja. 
5.1 O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub pisemnie (wg 
wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
 Zarówno Zamawiający  jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, 
przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach. 
 
6.           Postanowienia końcowe 
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego 
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 
6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.4 W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu. 
 
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
 
W imieniu Wykonawcy: 
 
 
1.    …............................................. 
          (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 
 (podpis) 
 
 …............................................. 
  (stanowisko) 
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Część I                                                                                           załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

 

Kontrakt 
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

Zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 
zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 
przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn  „Budowa oczyszczalni ścieków w m. 
Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 
jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 
Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 
jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 
pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 
zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 
od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 
niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 
Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 
stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 
niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 
podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 
na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 
2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 
Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 
sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 
związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 
ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 
całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 
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odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 
Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 
robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 
miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 
pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 
środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 
leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 
ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 
Wymaganiach Zamawiającego, 

o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
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o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 
rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 
oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 
przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 
zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji PROW. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 
Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 
określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 
Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 
wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 
potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 
opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 
opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 
inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 
wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 
ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 
też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 
geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 
realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 
Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 
przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 
robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 
powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 
Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 
sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 
pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 
inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 
krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 
dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 
to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 
arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 
wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 
zażąda Inżynier. 

b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 
przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 
Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 
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Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany i STWiORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed 
wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 
decyzji 

 
ryczałt 

 

2. Operat i pozwolenie wodnoprawne na wylot do ziemi (rowu) ryczałt  

3. Operat i pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   
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Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 

Budowlano – Montażowych 

 

 

Lp. Obiekt Wartość netto (PLN) 

1. Przepompownia główna                                                           

2. Dwa ciągi technologiczne                                              w tym:  

 2.1 Osadniki wstępne  

 2.
2 

Złoża zraszane dwustopniowe  

3. Osadnik wtórny dla dwóch ciągów  

4. Rurociągi i kanały międzyobiektowe  

5. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika  

6. Konstrukcje żelbetowe związane z posadowieniem 
oczyszczalni 

 

7. Zabezpieczenie antyodorowe  

8. Roboty elektryczne i AKPiA  

8. Ogrodzenie oczyszczalni  

9. Zasilenie energetyczne  

10. Przyłącze wodociągowe  

11. Wykonanie dróg i placów manewrowych  

12. Wykonanie dojazdu do oczyszczalni  

 Przenieść wartość do tabeli C                                       
Ogółem: 
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Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 
 
 
 

Oznaczenie 
elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 
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WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14 

 
WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI 

 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części I 

 

„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” 

 
 
I.  Wydajność Hydrauliczna oczyszczali            min = 600 RLM 

                                                         Qśrd.                               = 60 m³/d 

II. Efektywność oczyszczania                       BZT₅  -  do 25gO2/m³     
                                                                              ChZT  -  do 125gO2/m³   
                                                                              Zaw.og. – do 35gO2/m 
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Część II                                                                                           załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo 

Małe” 

 

Kontrakt 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 

Zamówienie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 
zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 
przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” 

 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 
zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 
jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 
Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 
jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 
pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 
zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 
od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 
niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 
Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 
stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 
niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 
podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 
na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 
2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 
Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 
sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 
związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 
ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 
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całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 
Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 
robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 
miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 
pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 
środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 
leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 
zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 
ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 
Wymaganiach Zamawiającego, 

o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
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o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 
rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 
oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 
przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 
zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji PROW. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 
Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 
określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 
Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 
wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 
potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 
opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 
opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 
inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 
wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 
ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 
też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 
geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 
realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 
Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 
przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 
robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 
powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 
Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 
sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 
pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 
inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 
krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 
dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 
to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 
arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 
wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 
zażąda Inżynier. 

b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 
przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 
Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 
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Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany i STWiORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę oraz Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed 
wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 
decyzji 

 
ryczałt 

 

1. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 
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Budowlano – Montażowych 

 

 

Lp. Obiekt Wartość netto (PLN) 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna                                                       

2. Przyłącza  

3. Kanalizacja sanitarna tłoczna  

4. Przepompownia ścieków sucha Ps1  

5. Przepompownia ścieków mokra Ps2  

6. Przepompownia ścieków mokra Ps3  

7. Przepompownia ścieków lokalna mokra Pl  

 Przenieść wartość do tabeli C                                       
Ogółem: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów 
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Oznaczenie 
elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


