Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.14.2020)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

”Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomysl wraz z kanalizacja sanitarna w
m. Dargomysl oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP

Ogloszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych nr. 615002-

N-2020 z dnia 25.11.2020 r.

Zatwierdzam

Drawsko Pomorskie, dnia 25.11.2020 .
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Nazwa i adres Zamawiajacego.

Klauzula RODO

Definicje.

Tryb udzielenia zamowienia.

Opis przedmiot zamdwienia.

Termin wykonania zamowienia

Wizja lokalna.

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykaz dokumentow i o§wiadczen potwierdzajacych spetnienie warunkow.
Wykonawcy wystepujacy wspolnie

Zasady sktadania o§wiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami.

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania ofertg.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Migjsce i termin sktadania oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcey w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Spis zalacznikow do SIWZ:

1)
2)
3)
1)
5)
6)
)

8)
9)

Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

Zalacznik nr 3 do SIWZ — o$wiadczenie wlasne,

Zalacznik nr 4 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Do§wiadczenie kierownika zespotu projektowego™ dla czgsci I

Zalacznik nr 6 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadania/budowach w celu ustalenia punktacji
w kryterium oceny ofert pn. ,, Doswiadczenie kierownika kontraktu” dla czgéei | i 1

Zalacznik nr 7 do SIWZ — Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” dla czesei 11,

Zalacznik nr 8 do SIWZ - wzor o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

Zalacznik nr 9 do SIWZ - wzér informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

Zalacznik nr 10 do SIWZ - zobowigzanie podmiotow.

Zalacznik nr 11 do SIWZ - Kontrakt,

10) Zalacznik nr 12 do SIWZ — wykaz cen dla czescili |l
13) Zalacznik nr 13 do SIWZ — wzor o$wiadczenia zakresie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
wart. 13 lub art. 14 RODO

14) Zalacznik nr 14 do SIWZ — wykaz gwarancji (parametréw) dla czesci |



Projekt:

»Budowa oczyszczalni $sciekow w m. Dargomysl wraz z kanalizacjg sanitarna w
m. Dargomysl| oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Wykonawca, poprzez ztozenie Oferty, akceptuje w peini 1 bez zastrzezen warunki
szczegbdlne 1 ogolne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyng podstawe
niniejszego postepowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie moga by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktéorych niniejszym odstepuje. Wykonawcy sa
zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ 1 zastosowa¢ do wszystkich instrukeji,
formularzy, warunkoéw Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Pelnomocnika Zamawiajacego

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy
Pzp, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Gminy Radowo Male

ul. Park Chopina 2

78-500 Drawsko Pomorskie

tel.: +48 94 36 33 055

fax: +48 94 36 33 050

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/

godziny urzgdowania: 7.00-15.00

la. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul.

Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, kontakt: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl,

+48943633055;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zwigzku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej jest Pani

Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,,Budowa oczyszczalni scickow w m.

Dargomysl wraz z kanalizacja sanitarng w m. Dargomysl oraz Rogowo w gminie Radowo

Male” , nr ZP.271.14.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu

o0 udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy

Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— mna podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob
zdefiniowany ponizej:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie z wymogami okreslonymi przez Pelnomocnika Zamawiajacego prowadzace do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyla oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zamowienia.
3.1 Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.14.2020
Wykonawcy zobowiazani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Petnomocnikiem Zamawiajacego i Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1846), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Pelnomocnik Zamawiajacego dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3.4 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.5 Pelnomocnik Zamawiajacego przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zamowien podobnych, o
ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokosci do 20% warto$ci zamdwienia
podstawowego na warunkach zawartych w umowie podstawowej.

3.6 Pelnomocnik Zamawiajgcego nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

3.7 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.8 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.9 Pelnomocnik Zamawiajacego wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.10 Do czynnosci podejmowanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego i Wykonawcow stosowaé si¢
bedzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; z
pozn. zm.), jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

3.11 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.12 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte (art. 82 Pzp) na kazda czgsc.

3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu Wwyznaczonym
przez Pelnomocnik Zamawiajacego.

3.14 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu Wykonawcow w postgpowaniul.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziatlu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i zlozenia
oferty.

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

3.16 W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiaja pelmomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielnie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane beda wyltacznie z pelnomocnikiem.

3.17 Pelnomocnik Zamawiajacego informuje, ze zamierza zrealizowa¢ zamowienie przy udziale srodkow
pochodzacych z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.



4. Opis przedmiot zamowienia
4.1 Przedmiot niniejszego zamowienia Stanowi:
” Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomysl wraz z kanalizacjg sanitarng w m. Dargomysl
oraz Rogowo w gminie Radowo Male”

Zgodnie z ,,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowg z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
1 mechanicznych oraz dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawce
(FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

4.2 Zamowienie podzielone jest na czgsci:

Czesé 1
Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacja inwestycji ,,Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”
wspotfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 -2020.
W zakres objety niniejszym zamoéwieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji
i pozwolen w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawa
urzadzen, kompletnej instalacji oczyszczalni §ciekow wraz z obiektami towarzyszacymi z rurociagiem
odprowadzajacym oczyszczone Scieki do odbiornika, wyszczegdlnionymi w PFU /Czes¢ 111 SIWZ/,a
niezbednymi dla racjonalnej gospodarki $ciekowe; .
Zakres zamowienia obejmuje budowe oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wyposazonej w dwa
rownolegte ciagi technologiczne oczyszczania w technologii dwustopniowego zloza biologicznego
zraszanego i niezbgdnych sieci migdzyobiektowych, a takze instalacj¢ elektryczng i AKPIA oraz
uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesow oczyszczania $ciekOw w sposob
ciggly..
Zakres zamoOwienia poza wyzej wskazanym obejmuje rowniez usunigciem powstatych podczas realizacji
przedmiotu zaméwienia odpaddw, przeprowadzenie Prob Koncowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch
technologiczny wybudowanych obiektow) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz,
wyposazenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajacego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora
pozwolenia na uzytkowanie o ile b¢dzie takie wymagane.
Roboty w ramach tego zamowienia prowadzone bedg zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcoéw i Rzeczoznawcow z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trgbacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w PFU i koncepcji.
Czesc 11

Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacjg budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami Ps1-sucha,
Ps2, Ps3, PI-mokre w miejscowosciach Dargomysl i Rogowo i przytaczenie do oczyszczalni $ciekow w
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomys$l i Rogowo w gminie Radowo
Male” wspotfinansowanej W ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 -2020.

W zakres objety niniejszym zamoéwieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i
pozwolen, wykonanie rob6t budowlano-montazowych z dostawa urzadzen, kompletnej instalacji sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej z przytaczami o dlugosci okoto 2 240 m oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej 0
dlugosci okoto 1 160 m i budowa czterech przepompowni W m. Radomysl i Rogowo, wyszczegolnionymi w
PFU i koncepcji /Czgs¢ 111 SIWZ/.

Zakres zamowienia poza wyzej wskazanym obejmuje rowniez usuni¢gciem powstatych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia odpadow, przeprowadzenie Prob Koncowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w
imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie takie wymagane.



Roboty w ramach tego zamowienia prowadzone bgdg zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcdéw 1 Rzeczoznawcow z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trgbacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl. Opis przedmiotu zaméwienia przedstawiony zostat w PFU i koncepcji.

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw - projekt i budowa
71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000 Nadzér nad projektem i dokumentacja

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu.

45252100 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania Sciekdw

45252121 Instalacje osadu

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000 Instalacje mechaniczne

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podtog i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w Czesci Il niniejszej SIWZ — PFU.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jako$ci. Roboty oraz zastosowane materialy, maszyny, urzadzenia i
wyposazenie musza gwarantowac:

a) minimum 3 letni okres gwarancji jakosci,
b) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen bedacych prototypami
4.4 Dostepnosc czgsci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robot maszyn i urzadzen przez okres
minimum 7 lat od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Parametry technologiczne opisane w niniejszym
dokumencie stanowig optymalny nominalny punkt pracy urzadzen.
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4.5 Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi by¢
tozsama jak gwarancja jakoS$ci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie
awarii, usterki dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej.

4.6Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnoSci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamowienia.
dotyczy to 0sob wykonujacych nastgpujace czynnoscei:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewngtrznych i instalacji wewngtrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozdr mienia na budowie.

4.7 Na kazde wezwanie Pelnomocnik Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy Pelnomocnik Zamawiajgcego o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wymienionych w punkcie 4.6.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci objete wezwaniem wykonuja osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.8 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie 4.6 czynnosci Pelnomocnik Zamawiajacego przewiduje
sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do warunkéw szczegolnych
kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Pelnomocnika
Zamawiajgcego terminie zadanego przez Pelnomocnika Zamawiajacego oswiadczenia w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 4.18 czynnosci.

4.9 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Pelnomocnik Zamawiajgcego moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.10 Na wykorzystanie koncepcji budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi
uzyska¢ zgodg autora koncepcji.

5. Termin wykonania zaméwienia:
Terminy wykonania zamdéwienia:

Czgs¢ 1 do 31.12.2021 r.
Czes¢ 11do 31.12.2022 .

6. Wizja lokalna:
6.1 Pelnomocnik Zamawiajacego nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Pelnomocnik Zamawiajacego
zorganizuje wizj¢ lokalng w momencie zgloszenia takiej potrzeby przez oferentow (wykonawcow)

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow, na
ich wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajacej z niej Umowy.



6.4
6.5

7.

Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcjg Terenu Robdt ponosi Wykonawca.

Pelnomocnik Zamawiajgcego nie bedzie organizowal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Opis warunkow udzialu w postepowaniu

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:

7.1.1 nie podlegajg wykluczeniu;
7.1.2 speiniajg warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,

Pelnomocnik Zamawiajacego nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie. Ocena
spetnienia wyzej wskazanego warunku nastapi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli wykaze, ze:

1. osiagnat roczny obrot rozumiany jako przychod netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich dwoch

lat obrotowych, a jezeli okres dziatalnosci byl krotszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
1 500 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czesci
I, , nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji
ekonomicznej dla czesci Il,

oraz

w kazdym z ostatnich dwoch lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie osiggneli nastepujace wartosci wymienionych wskaznikow:

1) Dodatnia rentowno$¢ sprzedazy netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedazy)
2) Plynno$¢ finansowa bedgca stosunkiem biezacych aktywow do biezacych zobowigzan -
(aktywa obrotowe) / (zobowiazania krotkoterminowe +rozliczenia bierne krotkoterminowe)

- nie mniejszy niz 1,10

3) Wskaznik zadluzenia dlugoterminowego bedacy stosunkiem (zobowigzan dlugoterminowych)
! (kapital wlasny) nie wiekszy niz 0,60;

. posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa do wykonania zamowienia w wysokosci:

co najmniej 200 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji finansowej dla czesci I,
co najmniej 100 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji finansowej dla czesci II,

. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

w wysokosci:
co najmniej 1 000 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czgsci I,
co najmniej 1 000 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla czgsci 11,

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie o$wiadczenie
w czgsci IV sekcja B oswiadczenia whasnego patrz punkt 8.1 SIWZ.
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¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, jezeli wykaze, ze:

cl) wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 7 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym
okresie, co najmniej jedna robotg W systemie zaprojektuj i wybuduj polegajaca na:

- modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni $ciekow komunalnych 0 przepustowosci na
poziomie min Qsrd = 30 m?d ktorej zakres obejmowat oczyszczalni¢ mechaniczno-biologiczng 0
wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt netto (zakres nie dotyczy budowy przydomowych
oczyszczalni $ciekow), w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki umowne wynikajace z
ustawy kodeks cywilny dla czeséi I,

- budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o dugosci min 2500 m z przylaczami i min jedng
przepompownig $ciekOw o warto$ci nie mniejszej niz 800 000,00 zt netto, w ramach inwestycji
realizowanej w oparciu umowne wynikajace z ustawy kodeks cywilny dla czeséi 11.

Przez wykonanie roboty rozumie sie wydanie protokolu odbioru robét lub co najmniej Swiadectwa
Przejecia jezeli roboty byly realizowane zgodnie z warunkami FIDIC.

LUB

-- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej jedna ustuge, ktorej przedmiotem byto opracowanie
petnobranzowego projektu budowlanego budowie oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci
na poziomie min Qsrd = 30 m?/d ktorej zakres obejmowatl oczyszczanie mechaniczne, biologiczne przy
czym przez wykonanie uslugi rozumie si¢ co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni sciekow) dla czesci I
oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krotszy, w tym okresie co najmniej jedng robot¢e budowlang polegajaca na
modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni $ciekow komunalnych o przepustowosci na
poziomie min Qs$rd = 30 m?d ktorej zakres obejmowal oczyszczanie mechaniczne, biologiczne o
warto$ci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt netto (zakres nie dotyczy budowy przydomowych
oczyszczalni $ciekow) przy czym przez wykonanie roboty rozumie si¢ wydanie protokolu odbioru
robét lub co najmniej Swiadectwa Przejecia jezeli roboty byly realizowane zgodnie z warunkami
FIDIC lub ré6wnowaznymi.

-- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej jedng ustuge, ktorej przedmiotem byto opracowanie
petnobranzowego projektu budowlanego - budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci
min 2500 m z przylaczami i min. jedng przepompownig $ciekow przy czym przez wykonanie ustugi
rozumie si¢ co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla czesci I1
oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krotszy, w tym okresie co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie/przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci min 2500 m z przytaczami i min. jedna przepompownia $ciekow o
warto$ci nie mniejszej niz 800 000,00 zi netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie si¢
wydanie protokolu odbioru robét lub co najmniej Swiadectwa Przejecia jezeli roboty byly
realizowane zgodnie z warunkami FIDIC lub rownowaznymi dla czesci I1

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w czesei IV sekcja C pkt. 1a) o$wiadczenia whasnego - patrz punkt 8.1 SIWZ.
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c2) dysponuje nastepujacymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamoOwienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie robot budowlanych, ktére nalezy wpisa¢ do
o$wiadczenia wlasnego:

- warunek zostanie spelniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz oséb — tzn.
Zespotu Kluczowego Personelu i wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat nimi:

c2.1) jedna osobg na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), ktora posiada:

- Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne

- co najmniej S-letnie do§wiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu, Przedstawiciela
Wykonawcy lub Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki
wodno-§ciekowej o wartosci robot co najmniej 1,5 min netto PLN zrealizowanej w systemie zaprojektuj i
wybuduj dla czesci i IT

c2.2) jedna osobe na stanowisko Kierownik Zespolu Projektowego — (Ekspert nr 2) ktory posiada:

- co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako projektant,

- pehnit funkcje jako kierownik zespotu projektantow, ktory opracowat co najmniej jeden pelnobranzowy
projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni Sciekow o przepustowosci CO najmniej
Qsérd =30 m*/d (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow) dla czesci I

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie
zart.12, art.12ai art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw

c2.3) jedna osobg na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej (Ekspert nr 3) ktory posiada:

- co najmniej S-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, do§wiadczenie zawodowe jako projektant,

- wykonat jako projektant branzy sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane oczyszczalni $ciekow dla
czesci 1,

- wykonat jako projektant branzy sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej z
min. jedng przepompownig Sciekéw dla czesci II,

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie
zart.12, art.12ai art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow

€2.4) jedng osobe na stanowisko Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 4) ktory
posiada:

- co najmniej S-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, do§wiadczenie zawodowe jako projektant

- wykonat jako projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlane

budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni §ciekow dla czesci I

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisdw

€2.5) jedna osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5) ktéry posiada:
- co najmniej S-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, do§wiadczenie zawodowe jako projektant

- wykonal jako projektant branzy elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacji

elektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla obiektow technologicznych
oczyszczalni sciekow lub przepompowni $ciekéw dla czesei Ti T

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn.
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zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow

€2.6) jedna osobg na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 6), ktéra posiada:

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy penieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robot lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjnobudowlane;j
lub specjalnosci sanitarnej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej

inwestycji obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekdow o przepustowosci nie
mniejszej niz Qdsr.= 30 m3/d (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow)

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

lub

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych

przepisow dla czesci I

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robdt lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalnosci sanitarnej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jedne;j

inwestycji obejmujgcej budowe, rozbudowe lub przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i min. jednej
przepompowni dtugosci min 2500 m,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych

przepisow dla czesci 11

¢2.7) jedna osobe na stanowisko Kierownik Roboét Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 7) ktory
posiada:

- co najmniej S-letnie do§wiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robot w robotach budowlanych w zakresie robot elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
AKPIA,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekdw

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i
art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

€2.8) jedna osoba na stanowisko Kierownika Robot w zakresie robot sanitarnych (Ekspert nr 8), ktora
posiada:

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robot w robotach budowlanych w zakresie inzynierii sanitarnej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekow

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow dla czesei I

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy penieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robot w robotach budowlanych w zakresie inzynierii sanitarnej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i min jednej przepompowni o
dhugosci co najmniej 2500 m

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6ézn. zm.) lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow dla czesci 11

c2.9) jedna osobe na stanowisko Kierownik Robét Budowlanych (Ekspert nr 9) ktéry posiada:

- co najmniej S-letnie do§wiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub

kierownika robot w robotach budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekow

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow dla czesci I,

c2.10) jedng osoba na stanowisko Kierownika Robét drogowych (Ekspert nr 10), ktora posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej uprawniajace do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,
co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot drogowych, w tym przy
realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych o warto$ci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda dla
czesci lill;

Wymieniony powyzej sktad zespotu ekspertéw nalezy traktowac jako minimalne wymaganie Pelnomocnika
Zamawiajacego, ktore moze nie stanowic catosci personelu niezbgdnego do rzetelnego wypeknienia
zobowigzan Wykonawcy.

Pelnomocnik Zamawiajacego dopuszcza taczenie petnienia funkcji przez jednego eksperta na nastgpujacych
stanowiskach:

a) Ekspert 2 Kierownik Zespotu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branzy sanitarnej;

b) Ekspert 6 Kierownik budowy i Ekspert 8 Kierownik robdt sanitarnych albo Ekspert 6 Kierownik budowy i
Ekspert 9 Kierownik robot budowlanych (pod warunkiem posiadania wlasciwych uprawnien budowlanych)
Pelnomocnik Zamawiajacego dopuszcza petnienie funkcji Eksperta 5 Projektanta branzy elektrycznej i
AKPiA przez dwie osoby, tj. projektanta branzy elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy czym kazdy
z nich musi spetni¢ warunki jak opisano wyzej dla danej branzy za wyjatkiem posiadania uprawnien
budowlanych przez projektanta AKPiA.

7.2 Pelmomocnik Zamawiajacego, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

1) Pelnomocnik Zamawiajacego zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajagce wymaganym
uprawnieniom, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
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budowlane oraz ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejscia w Zycie ustawy,
uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie
z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odregbnych.

7.3 Pelnomocnik Zamawiajacego_moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasoboéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

7.4 Z postepowania o udzielenie zaméwienia obligatoryjnie wyklucza sie¢ Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.

7.5 Dodatkowo Pelnomocnik Zamawiajacego na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z
postepowania Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub ktorego upaditos$¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.);

2) ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych §rodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca
dokonal ptatnosci naleznych podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

7.6 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub
pkt. 7.5 SIWZ niniejszego rozdziatu, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoS¢uczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore
sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
si¢, jezeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamowienie publiczne oraz Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat okre§lony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Pelnomocnik Zamawiajacego, uwzglgdniajac wage i
szczegoblne okolicznosci czynu Wykonawcey, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie
pkt. 7.6 SIWZ.

7.8. Pelnomocnik Zamawiajacego na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z
2019 r. poz. 369 z pozn. zm.) ztozyli odrgbne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba Zze wykazg, ze istniejgce migdzy nimi powigzania nie prowadza do
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zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Wykonawcy w_terminie 3 dni_od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o Ktéorej mowa w_ art. 86 ust. 5 ustawy,

przekazuja Pelnomocnikowi Zamawiajacego oSwiadczenie (zal nr 8) o przynaleznos$ci lub braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie muszg by¢ dolaczone do oferty:

8.1

Do oferty kazdy wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie wlasne
zalacznik nr 3 wypehione przez Pelnomocnika Zamawiajacego w zakresie Czesci I, ktore zostanie
zamieszczone na Stronie internetowej Pelnomocnika Zamawiajacego wraz z SIWZ (zatacznik nr 3 do
SIWZ). Wykonawca wypelnia o$§wiadczenie wlasne w nastgpujacych czesciach: II, III sekcja A, B, C,
D, IV sekcja a, A, B, C oraz cz¢$¢ VI oswiadczenie koncowe. Informacje zawarte w oswiadczeniu beda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

8.1.1W postepowaniu oswiadczenia sktada si¢ w formie pisemnej. O$swiadczenia podmiotéw skladajacych

oferte wspdlnie oraz podmiotow udostepniajacych potencjal skladane sa takze w formie pisanej
podpisanej przez kazdego z nich w zakresie jakim potwierdzaja okolicznos$ci, o ktorych mowa w
tresdci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2 Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;j.

8.2

8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

Wypetniony przez Wykonawce FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2
do SIWZ.

Informacj¢ 0 zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium
oceny ofert pn. ,,doswiadczenie Kierownika Kontraktu, doswiadczenie kierownika zespotu projektowego
, doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor stanowia zalaczniki nr 6, 4, 7 do SIWZ.

Informacj¢ o udzielonej ,,gwarancji”, w zalacznik nr 2 punkt 1 do SIWZ.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzien sktadania
ofert o$wiadczenie wlasne stanowiace wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania,
b) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 1 1b. ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
Petnomocnik Zamawiajacego zada od Wykonawcy przedstawienia wraz z oferta pisemnego
zobowigzania tych podmiotéw (w formie oryginatu) do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia - Wg Wzoru stanowiagcego zalacznik nr 10 do SIWZ oraz
przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oswiadczenia wtasnego tych podmiotow.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie niniejszego
zamOwienia publicznego oraz przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oswiadczenia wtasnego kazdego z
nich.

Do oferty nalezy dotaczy¢é dokumenty, z ktéorych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentéw sktadanych wraz z oferta chyba, ze Pelnomocnik
Zamawiajacego moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz
danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotoéw realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.),
a Wykonawca wskazal to wraz ze zlozeniem oferty.
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8.9 W przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z o$wiadczenia
wlasnego, do oferty nalezy dotgczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a.

8.10Do oferty nalezy dolaczy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej
formie niz pienigdzu.

8.11Do oferty nalezy dotaczy¢ wypetniony wykaz cen zalacznik nr 12 oraz podpisany wykaz gwarancji
zalgcznik nr 14 oraz oswiadczenie RODO zalacznik nr 13

8.12 Pelnomocnik Zamawiajacego wezwie Wykonawcow, ktorzy w ofercie nie zloza oswiadczen lub
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budzg wskazane przez Pelnomocnik Zamawiajacego watpliwosci,
lub ktorzy nie ztozag wymaganych petnomocnictw albo zlozg wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozZenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja$nien w wyznaczonym terminie, chyba, ze pomimo
ich zlozenia, uzupelienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

8.13Jezeli jest to niezbgedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenia
zamowienia, Pelnomocnik Zamawiajacego moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych, ze
nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio os$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz
aktualne, do ztozenia aktualnych o§wiadczen lub dokumentow.

8.14 Pelnomocnik Zamawiajgcego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8.15Petnomocnik Zamawiajacego zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku,
niekompletnosci czy btedéw dotyczacych oswiadczenia wiasnego, jedynie do Wykonawcy, ktorego
oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie bedzie miat
zastosowania do Informacji o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia
punktacji w kryterium oceny ofert pn. ,doswiadczenie Kierownika Kontraktu, doswiadczenie
kierownika zespolu projektowego, doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor stanowia
zalaczniki nr 6, 4, 7 do SIWZ, poniewaz Pelnomocnik Zamawiajagcego nie dopuszcza ponownego
ztozenia, uzupelnienia lub poprawienia informacji dotyczacej oséb kadry kierowniczej skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego w celu zwigkszenia liczby punktow w w/w
kryterium oceny ofert.

8.16 Pelnomocnik Zamawiajacego przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na
dzien zlozenia o$wiadczen i dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w rozdziale 8 SIWZ.

8.17W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Pelnomocnik
Zamawiajacego zada o$wiadczen o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2019 poz. 269 z pdzn. zm.). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu. O$wiadczenie nalezy przekazaé Pelnomocnikowi Zamawiajacego W
oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzoér oswiadczenia o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ.

8.18Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow $rednich
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walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych

8.197Tezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej STWZ, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawierajg btgdy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, Petnomocnik
Zamawiajacego wzywa do ich ztozenia, uzupeklnienia lub poprawienia lub udzielania wyjasnien w
terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

8.20W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu Pelnomocnik
Zamawiajacego zada nastepujacych dokumentow:

8.20.1

8.20.2

8.20.3

8.20.4

8.20.5

8.20.6

8.20.7

8.20.8

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnos$ci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt lustawy PZP;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznoSci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych nalezno$ci,

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445ze zm.);

o$wiadczenia wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu.
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8.21 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Pelnomocnik Zamawiajgcego zada nastepujacych dokumentow:

8.21.1 sprawozdania finansowego albo jego czesci, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
a jezeli podlega ono badaniu przez biegltego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
rowniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okreslajacych na przyklad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dluzszy niz ostatnie dwa
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie;

8.21.2 informacji z banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

8.21.3 potwierdzajacych, ze wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng okreslong przez
Pelnomocnik Zamawiajacego.

8.22 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej Pelnomocnik Zamawiajacego zada nastepujacych dokumentow:

8.22.1 wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonywania i podmiotéw, na
rzecz ktérych roboty te byly wykonywane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktéorych mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty;

8.22.2 wykazu 0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze z zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

8.23. Dokumenty skladane przez wykonawcéw zagranicznych:

8.23.1 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ppkt. 8.20.1 - skfada informacje z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument
wydany przez wilasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp,

8.23.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo, ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskatl przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadtosci.
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8.23.3 Dokument, o ktorym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej

niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty o ktérych mowa w ppkt 8.23.2
a) powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

8.23.4 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentu, o ktorym mowa w
ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzib¢e lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

8.23.5 Wykonawca majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ppkt. 8.20.1 sktada dokument, o ktorym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentéw, zastepuje si¢ go dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢
odpowiednio.

8.23.6 W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy

8.24

8.25

8.26.

8.27.

moze zwrocic¢ sie do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktoérej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktorych mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt
7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z
nim stosunké6w prawnych.

Pelnomocnik Zamawiajacego jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” 0 Ktorej mowa w pkt 8
ust. 8.24 niniejszej SIWZ wystapi wyltacznie w przypadku kiedy:

8.25.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

8.25.2 Pelnomocnik Zamawiajgcego oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawcg spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—
23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

8.25.3 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba zZe za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postepowaniu sktada takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8 ust 8.1
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8.28.

8.29.

8.30.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotow oraz dokumenty wymienione w pkt 8.20 niniejszej SIWZ
réwniez dotyczace tych podmiotéw z wyjatkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8.

Wykonawca zobowiazany jest do wskazania czeSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom w zal nr 2 punkt 6 i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow o ile juz
$3 znani.

Wymagane dokumenty powinny byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, podmiotu na ktoérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoélnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentéw lub o$wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2020 poz. 1282 ),
zwanego dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentow.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie

. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcoOw oswiadczenie o ktérym

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o
zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkoéw udziatu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku spotki cywilnej Pelnomocnik Zamawiajacego przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu
art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, sa wspolnicy spotki cywilnej, ktorych udzial w postepowaniu traktowany
jest jako wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia Umowy W sprawie
zamowienia publicznego.

Pelnomocnictwo do dokonywania czynnos$ci, o ktorych mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno miec¢
posta¢ dokumentu stwierdzajacego ustanowienie pelnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do
ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostalych wykonawcow. W zakresie formy,
pelnomocnictwo musi odpowiada¢ przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginat lub notarialnie
potwierdzona kopia).

Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9.1 9.2 SIWZ, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wigzata wszystkich wykonawcdéw wystepujacych
wspolnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgda wylacznie z wykonawca wystepujacym
jako pelnomocnik pozostatych (liderem).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia,
Pelnomocnik Zamawiajacego moze zgdac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
dostarczenia umowy regulujacej wspolprace tych podmiotow (w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce).

Kazdy z wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia musi ztozy¢ dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ.

9.10. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia ztoza tacznie Formularz Ofertowy.

9.11

. Kazdy z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia musi wypetnié
o$wiadczenie wlasne czg¢s¢ IV punkt B.
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9.12. W zakresie spelnienia warunkow punkt 7.1.2. b) wskaznik plynnosci finansowej podpunkt 1.2)
wystarczy, ze spetni jeden z cztonkéw konsorcjum ten z najwyzszymi obrotami rocznymi.

10. Zasady skladania oswiadczen i dokumentow oraz wyboru oferty.

10.1. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ w formie oswiadczenia wiasnego w
formie pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

10.3. Wykonaweca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postgpowaniu sktada takze o$wiadczenie wlasne w formie pisemnej dotyczace
tych podmiotow.

10.4. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdowienie przez wykonawcow, jednolity dokument lub
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.5. Wykonawca moze wykorzysta¢ w o$§wiadczeniu wlasnym nadal aktualne informacje zawarte w innym
oswiadczeniu wlasnym ztozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

10.6. Pelnomocnik Zamawiajacego zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktdrych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow 0
ile s3 mu znani.

10.7. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
Pelnomocnik Zamawiajacego, moze on zwrdcic si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego ustugi/roboty budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych Pelnomocnik Zamawiajacego korzysta z oswiadczen lub dokumentéw tam
zamieszczonych o ile sg aktualne.

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci o§wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 8 SIWZ, ktore znajdujg si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczeg6lnosci o$wiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

10.10. W przypadku, o ktorym mowa w ust 10.8. SIWZ Pelnomocnik Zamawiajagcego moze zada¢ od
wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych
samodzielnie przez zamawiajacego dokumentow.

10.11. Oswiadczenia i dokumenty o ktéorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a Pzp, sktadane sg w
oryginale lub kserokopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem w zakresie dokumentéw lub
o$wiadczen, ktorego kazdego z nich dotycza.

10.12. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, inne niz o$wiadczenia, o ktdérych mowa w ust 8 SIWZ, skladane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10.13. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
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10.14. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

10.15. Pelnomocnik Zamawiajacego moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej
kopii dokumentow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, innych niz os$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10.16. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

10.17. Pelnomocnik Zamawiajacego wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia
wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

10.18. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce¢ dokumenty budza watpliwosci
Pelnomocnik Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego ustugi/roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Pelnomocnika Zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

11.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej w jezyku

polskim.

11.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Pelnomocnik Zamawiajacego i Wykonawcy
przekazujg pisemnie.

11.3. Dopuszcza si¢ przesytanie skanow pism, wnioskow, oswiadczen za pomoca srodkow elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Pelnomocnik Zamawiajacego to:
zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl

11.4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Pelnomocnika Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.5. Pelnomocnik Zamawiajacego udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Pelnomocnika Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa polowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

11.6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal po uplywie terminu jego sktadania lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Pelnomocnik Zamawiajacego moze udzieli¢c wyjasnien albo pozostawic¢
whniosek bez rozpoznania.

11.7. Przedhluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyja$nienie
tresci SIWZ.

11.8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Petnomocnik Zamawiajacego przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamieSci na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit SIWZ.

11.9. W uzasadnionych przypadkach Petnomocnik Zamawiajacego moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz zamieSci na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit SIWZ.

11.10. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencj¢ nalezy kierowa¢ do
Pelnomocnik Zamawiajacego W formie pisemnej na adres: Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy
Centralnej,
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

11.11. Osobami ze strony Pelnomocnika Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania sie z
Wykonawcami sg : Roman Matuszak, Robert Stanek, Jacek Pierechéd od poniedziatku do piatku,
w godzinach od 8.00-14.00.
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11.12 Wyjasnienia tre$ci SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ.
11.13 Zmiany w tre$ci SIWZ

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Petnomocnik Zamawiajgcego moze przed uptywem terminu
sktadania ofert, zmieni¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonana zmiang SIWZ Pelnomocnik Zamawiajacego
udostepni na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

11.13.2 Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresSci ogloszenia o zamowieniu, Pelnomocnik
Zamawiajacego zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11.13.3 Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

11.13.4 Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Pelnomocnik Zamawiajacego
przedhuzy termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza informacj¢ na stronie internetowej http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

12. Wymagania dotyczace wadium.

12.1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Czes¢ I—25 000 zt
Czgs¢ 11— 20 000 zt
12.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach, o ktérych mowa w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2019 poz. 310

Zze zm.)

12.4. Z treSci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5
ustawy Pzp) musi wynika¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
Pelnomocnika Zamawiajgcego, zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajacego kwoty
okreslonej w gwarancji:

12.4.1. jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.

12.4.2. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozy o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, 0
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
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mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej, Peltnomocnik
Zamawiajacego zatrzyma wadium wraz z odsetkami

12.5. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢
przelewem na rachunek bankowy Pelnomocnik Zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338.
Kopie polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z oferta.

12.6. Wniesienie wadium w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego
bedzie skuteczne z chwila uznania tego rachunku bankowego kwotg wadium (jezeli wptyw $rodkow
pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez Pelnomocnik Zamawiajacego nastapi przed
uplywem terminu sktadania ofert).

12.7. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktorych mowa w ust 12.3. lit.
b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca sktada wraz z oferts.

12.8 Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w
formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych
formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow
srednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych.

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniagdzu oraz w gwarancjach i porgczeniach, o ktérych mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jezeli wadium bedzie wniesione w tych formach, musi wynikaé,
ze wadium zabezpiecza ofert¢ wykonawcy zlozong w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na:

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

” Budowa oczyszczalni $Sciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

oznaczenie sprawy: ZP.271.14.2020

12.10. Za zgoda Petnomocnik Zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia oferty kwota wadium.

12.11. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

12.12. W przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie z tresci dokumentu o ktérych mowa w ust 12.3.
lit. b) - ) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztoZona jest gwarancja lub poreczenie ( musza by¢
wymienione wszystkie podmioty wystepujace razem)

13. Termin zwigzania oferta.
13.1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Pelnomocnik Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwigzania ofert, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze
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oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium.

13.5

13.6.

. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Pelnomocnik Zamawiajacego odrzuci oferte, jezeli

wykonawca nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

141

14.2

14.3
14.4
145

14.6

14.7

Ofert¢ na kazda cze$¢ sktada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Pelnomocnik
Zamawiajacego nie dopuszcza sktadania oferty w postaci elektroniczne;.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i zawierac:
a) formularz oferty,

b) o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 i (8.23 — w przypadku wykonawcy
zagranicznego) niniejszej SIWZ, oraz wypetlnione  zalaczniki z wyjatkiem dokumentéw
wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ

C) inne dokumenty, tj.:

— pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystepowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
nie wynika to bezposrednio z dokumentow rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

— dowdd wniesienia wadium.
Pelnomocnictwa musza by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte na kazda czes$é¢ (art. 82 ust.1 Pzp).

Ofertely sporzadza si¢ w jezyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone przez
Wykonawce w ofercie bledy w zapisach - przed jej ztozeniem - poprawia si¢ przez skreSlenie
dotychczasowej tresci 1 wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu, oraz podpisanie
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

Zaleca sig, aby Wykonawca zszyl lub w inny sposob trwale ztaczyt oferte oraz zataczone dokumenty i
ponumerowat strony.

Oferta wraz z zalgcznikami musi zostaé zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Petnomocnika Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana i 0znaczona:

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

” Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”
,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”
Postgpowanie ZP.271.14.2020
Nie otwieraé przed 14.12.2020 r. godz. 10:30
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14.8

14.9
14.10
1411

14.12

14.13

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja oferte. Zmiany
nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku
wycofania oferty nalezy ztozy¢ do Pelnomocnik Zamawiajagcego przed uptywem terminu skiadania ofert
pisemne powiadomienie o0 wycofaniu oferty.

Zaleca sie zachowac kopie ztozonych w ofercie oswiadczen i dokumentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktorych Wykonawca zastrzegt, nie po6zniej niz w terminie
sktadania ofert, ze nie moga by¢ udostepnione — musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC
— INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010 z p6zn. zm.)” i zataczone jako odrebna czg$¢,
nie zlaczona z oferta w sposob trwaly. W przypadku zalaczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane
przez Zamawiajacego (np. materialdw reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrebng czes¢
oferty, nie zZtaczong z oferta w sposob trwaly.

Pelnomocnik Zamawiajacego zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania czgéci zamowienia, ktora ma byé
realizowana przez podwykonawce¢ Zamawiajacy uzna, ze cato$§¢ zamoOwienia bedzie wykonywana
przez Wykonawcg osobi$cie. Wykonawca sktada te informacj¢ w Zalaczniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6
— Formularz oferty.

Oferta wspélna. Wykonawcy, ktorzy beda wspolnie sktada¢ Oferte, dodatkowo musza ustanowié i
wskaza¢ Pelnomocnika, ktory bedzie mial umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi
wynika¢ z tresci petnomocnictwa przedtozonego wraz z Oferta. Pelnomocnictwo ustanawiajace
Pelnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okresla¢ postgpowanie, do ktorego si¢ odnosi;

b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamowienie;

C) precyzowac zakres umocowania;

d) upowaznia¢  Pelnomocnika do  podejmowania  niezbednych  dziatan  zwigzanych
z postepowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych zwigzanych z
wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawcow;

e) by¢ podpisane przez prawnie pelnomocnych przedstawicieli poszczegolnych Wykonawcow
sktadajacych wspdlna Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Pelnomocnikowi;

f)  zawiera¢ klauzulg, ze Pelnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych pelnomocnikow.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem. Podmioty wystepujace
wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspoélnie, przed
przystgpieniem do zawarcia umowy o zamowienie publiczne, przedtozona zostanie umowa regulujaca
wspotprace Wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie. Termin, na jaki zostala zawarta umowa
Wykonawcow nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamowienia.

14.13.1 kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego
sklada o$wiadczenie whasne:

a) kazdy z Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
ztozy¢é o$wiadczenie wihasne (patrz punkt 8.1 SIWZ), ze nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia, wspdlnie wykazujg spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z rozdziatem 7 SIWZ z wyjatkiem punktu 9.12
SIWZ.
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15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

15.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Pelnomocnika Zamawiajgcego, tj.: Zwigzku Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, sekretariat, w terminie do dnia
14.12.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dnia 14.12.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zwigzku.

15.2 Oferta ztozona w terminie skladania ofert bedzie podlega¢ rejestracji przez Pelnomocnik
Zamawiajacego. Koperta lub inne opakowanie, w ktorym bedzie ztozona oferta zostanie opatrzona
numerem wedtug kolejnosci sktadania ofert oraz terminem jej ztozenia.

15.3 Otwarcie ofert jest jawne.

15.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Pelnomocnik Zamawiajacego poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

15.5 Podczas otwierania ofert Pelnomocnik Zamawiajgcego poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkoéw
ptatnos$ci zawartych w ofertach.

15.6 Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp.

15.7 W toku badania i oceny ztozonych ofert Pelnomocnik Zamawiajgcego moze zada¢ od Wykonawcow
udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

15.8 Pelnomocnik Zamawiajacego poprawi oczywiste pomyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w
obliczeniu ceny i inne omytki niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

15.9 Pelnomocnik Zamawiajacego przyzna zamowienie Wykonawcy, ktérego oferta zostala uznana za
najkorzystniejsza na podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert.

15.10 Jezeli w ofercie wykonawca poda cen¢ napisang stownie inng niz ceng¢ napisang cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana stownie.

15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Pelnomocnik Zamawiajacego zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Wykonawca sporzadza kalkulacje¢ ceny oferty przy uwzglednieniu wszystkich niezbednych kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i Wzorze
Umowy.

16.2 Podstawa do obliczenia ceny sa: programy funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z § 15 (Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Nie beda dokonywane
jakiekolwiek odrgbne ptatno$ci za pozycje, ktorych cena nie zostata podana w wykazie cen zal. nr 12
Pozycje takie beda uznane za wlaczone do innych pozycji wykazu cen.

16.3 Cen¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym,
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

16.4 Cena oferty winna uwzglgdni¢ obowigzujacy (na dzien sktadania Ofert) podatek VAT. Wykonawca
obowigzany bedzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16.5 Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o
informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r poz. 178).

16.6 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego).

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i postuzy do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z
zapisami Wzoru umowy.

16.8 Cena winna by¢ podana w zlotych polskich i zaokrgglona do dwoch miejsc po przecinku, tj.
zaokraglona do petnych groszy.

16.9 Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg prowadzone bgda w ztotych polskich.
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16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow i ustug,
Pelnomocnik Zamawiajacego W celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktory mialby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, sktadajac oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe ushugi, dostawy, ktorej
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac jej warto$¢ bez kwoty podatku.
Wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp stanowi Zalacznik nr 9 do SIWZ.

16.11 Sposodb zaptaty i rozliczenia niniejszego zamowienia, okreslone zostaly w Czesei 11 SIWZ.

16.12 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

16.13 Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

17. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

17.1 Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteridow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamoéwienia publicznego.

17.2 Ocenie ofert podlegaja tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.

17.3.1 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla czesci |, |1,

Nr Kryterium i waga

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ - 60 %

2 Do$wiadczenie Kierownika Kontraktu ( ekspert nr 1) - 15%

Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego/Projektanta branzy sanitarnej (ekspert
nr 2/3) - 15%

4 Gwarancja jakos$ci — 10%

1. Cena oferty dla kazdej czeSci
Wykonawca przedstawia ceng oferty (z podatkiem VAT) za realizacj¢ cato$ci przedmiotu zamowienia. W
kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z ponizszym wzorem:

C min
(O X 60 % x 100
C of

gdzie :

C —uzyskana ilos¢ punktow dla badanej oferty

C min - najnizsza cena ze wszystkich ztozonych ofert nie podlegajacych odrzuceniu
C of - cena badanej oferty

2. Doswiadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1) dla czesci I, 11,

Ocenie zostanie poddana liczba robot budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osob¢ wskazana na
stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu w okresie ostatnich 10 lat jako: Dyrektor
Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu
gospodarki wodnosciekowej 0 wartosci robot nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt netto kazda dla czgsci i 11.
Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorowal najwigcej inwestycji nad robotami
budowlanymi z zakresu gospodarki wodnosciekowej uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej,

29



wzorze:

D of
D= - x 15 % x 100
D max
gdzie :
D — uzyskana ilo$¢ punktow dla badanej oferty
D max — najwigksza ilo§¢ inwestycji w zakresie gospodarki wodnos$ciekowej z zatacznika nr 6 ze wszystkich
ofert
D of - ilo$¢ inwestycji w zakresie gospodarki wodnosciekowej z zatacznika nr 6 badanej oferty

Do oferty nalezy dolaczy¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, warto$¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika Kontraktu”, do punktacji nie wliczaja si¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2 c) podpunkt c2.1].

3.1Doswiadczenie Kierownika Zespolu Projektowego (Ekspert nr 2) dla czesci I

Ocenie zostanie poddana liczba robot prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobe wskazana na
stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespolu Projektowego w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik
prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
sciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Qsrd = 30 m?/d kazda ( zakres nie dotyczy
przydomowych oczyszczalni §ciekow) dla czgsci L.

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 byta kierownikiem w zespole projektowym
przy projektowaniu inwestycji polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni
sciekow komunalnych uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

T of
T = x 10 % x 100

T max
gdzie :
T — uzyskana ilo$¢ punktow dla badanej oferty w czesci I
T max — najwieksza ilo$¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy oczyszczalni §ciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Qsrd = 60 m?/d z zalacznika
nr 4 ze wszystkich ofert
T of - iloé¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
oczyszczalni $ciekow komunalnych, o przepustowosci co najmniej Q$rd = 60 m*/d z zatacznika nr 4 badanej
oferty

Do oferty nalezy dolaczyé¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartos¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika zespolu projektowego”, do punktacji nie wliczajg si¢ inwestycje wykazane
w o$wiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.2].

3.2 Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej — (Ekspert nr 3) .

Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobe wskazana na
stanowisko Eksperta nr 3 — Projektanta branzy sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant
branzy sanitarnej prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i w tym min. jednej przepompowni o dlugos$ci min 1000 m dla czesci
1
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Oferta,

w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 byla projektant branzy sanitarnej prac

projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w tym min. jednej przepompowni uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

S= -

gdzie :

S of

____________ x 15 % x 100

S max

S—uzyskana ilo§¢ punktéw dla badanej oferty w czesci Il

S max — najwigksza ilos¢ prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym min jednej przepompowni $ciekéw o dtugosci min. 1000 m z
zalgcznika nr 7 ze wszystkich ofert

S of - ilos¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w tym min. jednej przepompowni $ciekow o dtugosci min 1000 m z zatgcznika
nr 7 badanej oferty

Do oferty nalezy dolaczyé zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartos¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 7 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w Kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej”, do punktacji nie wliczaja si¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3].

4. Kryterium ., gwarancja jakos$ci” dla czesci 1, 11,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

— wskaznik G, ranga (znaczenie): 10 % - oceniane bedzie wg nastepujacych zasad:

Pelnomocnik Zamawiajacego ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakosci (Okres
Zglaszania Wad) udzielonej przez Wykonawce na wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem
zamowienia na okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia,

Wykonawca otrzyma 2 punkty za kazde pelne 12 miesiecy okresu gwarancji (Okresu Zglaszania
Wad). Wykonawca moze przedtuzy¢é termin gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na
maksymalny okres 60 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia,

jezeli Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci (Okres Zglaszania Wad) na okres dtuzszy niz 60
miesiecy, liczac od dnia wydania $§wiadectwa przejecia, Pelnomocnik Zamawiajacego obliczajac
ilos¢ punktow w kryterium ,,gwarancja jako$ci”, bedzie traktowal taki zapis tak, jak gdyby
Wykonawca udzielit gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na okres 60 miesigcy. Wowczas do
umowy réowniez zostanie wprowadzony termin gwarancji jakosci (Okres Zgtaszania Wad) na okres
60 miesigcy (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawce dtuzszego okresu),

jezeli Wykonawca okresli w ofercie okres gwarancji jako$ci i rekojmi za wady (Okres Zgtaszania
Wad) na roboty budowlane na okres krotszy niz 36 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa
przejecia, wowczas oferta taka moze zosta¢ odrzucona, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

jezeli Wykonawca nie wypei pozycji dotyczacej okresu gwarancji jakosci (Okres Zgtaszania Wad),
Pelnomocnik Zamawiajgcego przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jako$ci na wszystkie
roboty objete przedmiotem zamdwienia na okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania swiadectwa
przejecia,

punkty w kryterium: ,,gwarancja jako$ci ” zostang przyznane nastepujgco:

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zglasza Wad) na okres 36
miesiecy, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 6 pkt.

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakos$ci (Okres Zglasza Wad) na okres 48
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miesiecy, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 8 pkt.

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakos$ci (Okres Zglasza Wad) na okres 60
miesiecy lub dluzej, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 10

pkt.

Za wydtuzenie okresu gwarancji jakosci (Okresu Zglaszania Wad), Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie
10 punktéw.
Informacje o udzielonej gwarancji nalezy zawrze¢ w Formularzu ofertowym punkt 1

17.4. Koncowa oceng oferty stanowi¢ bedzie suma punktow P uzyskanych za poszczegdlne kryteria oceny
oferty wg wzoru:
P =C +D+ T/S +G, dla czesci I, 11,

gdzie:

P — liczba punktéw uzyskanych przez oferte,

C — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Cena”,

D — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Kontraktu”

T - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego ” dla
czeseti |,

S - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Do§wiadczenie Projektanta branzy sanitarnej” dla czesci
I

G — liczba punktoéw przyznana w kryterium ,,Gwarancja”

17.5 Pelomocnik Zamawiajacego wybierze oferte, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punktow (P)
stanowigcych sume¢ punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych powyzej kryteriow,
wyliczong zgodnie z wzorem (punkt 17.4)

17.6 Za ofertg najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbe punktow.

17.7 W celu obliczenia punktéw wyniki poszczegdlnych dziatah matematycznych beda zaokraglane do
dwoch miejsc po przecinku.

17.8 W toku badania i oceny ofert Pelnomocnik Zamawiajacego moze zagda¢ od Wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyiki pisarskie;

2) oczywiste omyltki rachunkowe;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci
oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

17.10. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert
wybiera oferte z najnizsza cena lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, Pelnomocnik Zamawiajacego wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Pelnomocnika Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

17.11. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

17.12 Pelnomocnik Zamawiajgcego W celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamowienia, zwrdci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien
dotyczacych elementow oferty, w tym do zlozenia dowodoéow , dotyczacych wyliczenia ceny,
majacych wptyw na wysokosé ceny.

17.12.1 Pelnomocnik Zamawiajacego oceniajaC wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegdlnosci oszczedno$¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne,
wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonania zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

17.12.2 Pelnomocnik Zamawiajacego odrzuci oferte:
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a) Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien, lub
b) Jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razaco niska cene¢ w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

18. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

18.1. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego 22 9375 1038 2600 2639 2000 0030 Whiesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwila uznania tego rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia
(wplyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpic
przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

18.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastgpujgcych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktoérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019r. poz.
310 ze zm.)

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - e)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca sklada oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

18.4. Z zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z tre§ci gwarancji i porgczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - )
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nicodwolalne i na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty stanowiacej 5 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).

18.5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jakos$ci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

18.6. Z tre$ci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

18.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi.

18.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
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18.9. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

18.10 Z dokumentu stwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynikaé, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONTRAKTY

” Budowa oczyszczalni Scieckow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

— sprawa nr: ZP.271.14.2020

18.11. Zamawiajacy wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgsciowo
wykonane roboty budowlane zgodnie z art. 150 ust.3 Pzp.

18.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (4.
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okre$lona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow Srednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych.

18.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

18.14. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie z tresci dokumentu o ktorym mowa w ust 18.3. lit.
b) - ¢) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub porgczenie ( musza by¢
wymienione wszystkie podmioty wystepujace razem).

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Pelnomocnik Zamawiajacego po uprzednim sprawdzeniu,

poréwnaniu i ocenie Ofert przez komisje przetargowg na podstawie kryteridow oceny okreslonych w pkt
17 SIWZ oraz w trybie art.24aa Pzp.

19.2. W trybie art. 26. ust.2 Pzp Pelnomocnik Zamawiajacego wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia o$wiadczen i dokumentow W celu sprawdzenia spetnienia warunkow i
braku podstaw do wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej cze$ci

19.3. Oferta wykonawcy dla danej cze$ci zostanie odrzucona, jezeli:
19.3.1 bedzie niezgodna z ustawa;
19.3.2 jej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

19.3.3 jej zlozenie stanowilo bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

19.3.4 zawiera razgco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia (art. 90 Pzp);

19.3.5 zostanie zlozona przez wykonawce¢ wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia;

19.3.6 zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na poprawienie
omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
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19.3.8. wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta;

19.3.9. wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy, jezeli
zamawiajacy zadat wniesienia wadium,;

19.3.10. jej przyjecie naruszaloby bezpieczenstwo publiczne Iub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac¢ w inny sposob.

19.3.11. bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

20 Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie,
z zastrzezeniem wynikajacym z pkt 11.18 SIWZ

b) dostarczenia umowy regulujacej wspotprace Wykonawcow  wspolnie ubiegajacych  si¢
o udzielenie zamowienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,

¢) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez
wskazane w ofercie osoby oraz kserokopig aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci tych oséb do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

20.2 W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
Petnomocnik Zamawiajacego okresli termin i miejsce ztozenia w/w dokumentow oraz poinformuje o
formalno$ciach zwigzanych z podpisaniem umowy o tre$ci zgodnej z wzorem zalgczonym do SIWZ.

20.3 Nie dostarczenie dokumentéw, o ktorym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Petnomocnika
Zamawiajacego terminie spowoduje, ze zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie
si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, co skutkowaé bedzie konsekwencjami
okreslonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp.

21. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

21.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jego tresci — stanowi
Czes¢ 1l niniejszego SIWZ.

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$ci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nastgpujacych warunkach poza
zmianami uregulowanymi Warunkami Ogoélnymi oraz Warunkami Szczegdétowymi (Czes¢ |l
SIWZ).

a) kazda zmiana i uzupelienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Poza innymi przypadkami okreslonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda
mogly by¢é wprowadzone w zwigzku z zaistniatymi okoliczno$ciami, ktorych wystapienia
Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane
powyzej okoliczno$ci nie mogg by¢ wywotane ani przez Zamawiajacego ani przez Wykonawce
, ani przez nich zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykona
wedle pierwotnej tresci, w szczeg6lnosci z uwagi na razaca strat¢ Zamawiajacego badz
Wykonawcy lub niemozno$ci osiggniecia celu umowy. Okoliczno$ci powyzsze odnosi¢ si¢
mogg w szczegOlnosci do wystgpienia naglych zmian stanu prawnego, gwaltownej
dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci
surowcow, koniecznosci uwzglednienia wplywdéw ewentualnych robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczajg wprowadzenie zmian do umowy w
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nastepujacych sytuacjach:

— wystgpienia i koniecznosci usunigcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstatych na
skutek nie ujawnienia lub btednego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych,

— konieczno$¢ zmiany technologii wykonania Robot,

— zmiany decyzji administracyjnych od ktérych uzaleznione jest prowadzenie Robot,

— wystapienie mozliwosci podiaczenia nowych obiektow, ktdre powstaty po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z ta czynnoscia,

— wycinki drzew znajdujacych si¢ w pasie prowadzonych robdt wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi,

— konieczno$¢ zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach
ubezpieczeniowych ,

b) w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okres§lajag w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okolicznos$ci na dotychczasowe prawa i obowiazki,

C) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosci zmian
redakcyjnych Umowy ora zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnos$ci przy$pieszajac realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesOw, zasada réwnosci stron oraz
ekwiwalentno$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okresla zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane beda z poszanowaniem
obowiagzkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegodlno$ci art. 140 ust. 3
Prawa zamowien publicznych oraz zasad ogo6lnych rzadzacych ta ustawa.

22. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystlugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Petnomocnik
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do
ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Pelnomocnik Zamawiajgcego,
ktoérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwolujacy przesyta kopi¢ odwotlania Pelmomocnik Zamawiajacego przed uplywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mdgl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz Pelnomocnik Zamawiajacego mégt zapoznaé sie z treScig odwolania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Petnomocnika
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w
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art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny
sposob.

22.6. Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zamoéwieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;j.

22.7. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzial
wiadomo$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

22.8. Jezeli Pelnomocnik Zamawiajacego mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie p6zniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

22.9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia.

22.10. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorgcza sie
Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopi¢ przesyta si¢ Pelnomocnikowi Zamawiajacego oraz wykonawcy wnoszacemu
odwotanie.

22.11. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja si¢ uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwolanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze
stron.

22.12. Pelnomocnik Zamawiajacego lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

22.13. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnos$ci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maja
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych w szczegodlnosci w zakresie:
1) badania ofert — art. 87, 90 ustawy Pzp,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty — art. 91, 92 ustawy Pzp,
3) odrzucenia ofert — art. 89 ustawy Pzp,
4) wykluczenia wykonawcow — art. 24 ustawy Pzp,
5) uniewaznienia postgpowania — art. 93 ustawy Pzp,
6) zawarcia umowy — art. 94 ustawy Pzp.

37



Zatacznik nr 2 do SIWZ - wzér

(Miejscowosc i data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego pn.:
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:

adres ..............................................................................................................................
wo]ewodztwo .......................................................................................................................... e. ma” ..................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

numer telefOm:. . ....oo.ooooooooooooooeoeoee numer

221 |

Adres do korespondencji (nalezy wypetni¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba

Wykonawcy)
KONTRAKTY

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:

Czese 1
»Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

........................... ZEDrutto, (STOWNIE: ....ocviiiiiiiii e as)
w tym:
a) WartoSE NEttO ...vvvviei it zk.
b) % podatek VAT .......cooiiiiiiiiiiiiiinnn zt.
Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.
Czese 11

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”
........................... ZEDIULLO, (STOWNIE: ...eeeeiiiiiecie e e
w tym:
a) Warto$C NELO ....o.vuvneniriiininiiieieiieneanen zt.
b)  %podatek VAT ......ccoiiiiiiiiiiin. zk.
Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.
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2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zaméwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta staranno$cia.

3. Zamoéwienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do wlasciwego
wykonania zamowienia.

5. Oswiadczamy, Zze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Zamoéwienie wykonamy sitami wlasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktorym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zamowienia:
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktérych zasoby powotujemy si¢ na zasadach
okres$lonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Dla czgséci I wadium zostato wniesione w kwocie ...... zt. (stownie: ............... zh) w formie .............
Dla czgsci II wadium zostalo wniesione w kwocie ...... zt. (stownie:................ zh) w formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zosta¢ zwrdcone wadium (jezeli zostato wniesione w

gotowce): .

10. Zostatem/li$my poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczes$nie wykazujac, iz
zastrzezone informacj¢ stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

11. O$wiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowigce tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze$cia oferty sa nastgpujace zalaczniki:

miejscowo$é i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j

* Niewlasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - wzér

pieczg¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
,Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego dla czesci I,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

,Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”

1. Pan/ Pani .....cccoeveveiieieieiieieieceeeie et pehiacy/a funkcje Kierownika Zespotu Proje ktowego posiada
dodatkowe do$wiadczenie ponad wymagane przez Petnomocnika Zamawiajacego minimalne do§wiadczenie okre$lone
w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w czgsci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wasnego ztozonego
wraz z oferta, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnit/a funkcje kierownika w zespole
projektantow budowy, przebudowy lub rozbudowy $ciekow o przepustowosci co najmniej Qsrd = 30 m?/d. ( zakres nie
dotyczy przydomowych oczyszczalni §cickow)

Opis kontraktu / zadania/

budowy /przedsi¢gwzigcia budowlanego-
oczyszczalni $§ciekdw komunalnych
wraz z podaniem jej przpustowos$ci

Okres w jakim byta pelniona
Pelniona funkcja funkcja

od........... do ..o

od........... do ...

od........... do ...

od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢¢ imienna oso6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Kierownika Zespotu Projektowego.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o§wiadczenia whasnego.

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zataczniku nalezy wskazaé tg samg osobe, ktéra zostala wskazana przez Wykonawce w celu spetienia
warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w cz¢sci IV
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego
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Zakacznik nr 6 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika Kontraktu” dla cze$ei Ii 11,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKTY:

” Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

1. Pan/ Pani .....c.oceveieieieiieieieciceeieiee e eeas pehnigcy/a funkcje Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe
doswiadczenie ponad wymagane przez Pelnomocnika Zamawiajgcego minimalne doswiadczenie okreslone w ust. 7.1
pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w czgéci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wlasnego ztozonego wraz z
oferta, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnit/a funkcje dyrektora kontraktu/kierownika
kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnosciekowej o warto$ci
rob6t nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt netto kazda.

Opis kontraktu / zadania/
Budowy/przebudowy/rozbudowy Okres w jakim byta pelniona
przedsiewzigcia budowlanego z zakresu Pelniona funkcja funkcja

gospodarki wodnosciekowej o wartosci
powyzej 1 500 000,00 zt netto

od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do .o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do v

(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢¢ imienna oso6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Petnomocnik Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Kierownika Kontraktu.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawcg dla wykazania spetnienia warunkoéw udziatu
W postgpowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac ta sama osobg, ktora zostala wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w czgsci [V
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z ofertg o$wiadczenia wlasnego.
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Zakacznik nr 7 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej” dla czesci I,

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

1. PaN/ Pani .o.cceevcciiiiicee e e petniacy/a funkcje Projektanta branzy sanitarnej posiada
dodatkowe do§wiadczenie ponad wymagane przez Pelnomocnika Zamawiajacego minimalne doswiadczenie okreslone
w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w czgsci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wlasnego ztozonego
wraz z oferta, poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert pelnit/a funkcj¢ projektanta branzy
sanitarnej budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym jednej przepompowni $ciekow 0
dtugosci 1000 m.

Opis kontraktu / zadania/
Projekt budowy/przebudowy/rozbudowy Okres w jakim byta pelniona
przedsiewziecia budowlanego kanalizacji Pelniona funkcja funkcja

sanitarnej w tym jednej przepompowni Sciekow
o dtugosci co najmniej 1000 m

od........... do ..o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do .o
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok
od........... do e

(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢ imienna 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktéw przyznanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za
dodatkowe doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Projektanta branzy sanitarne;j.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w czesci IV sekcja C
pkt. 2) zlozonego wraz z oferta o$§wiadczenia wlasnego

Niniejszy zatacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac ta sama osobg, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spelienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w czgséci IV
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta oswiadczenia wlasnego
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALWE] /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Ja (my) nizej podpiSANY (1) ... ....enein it
dzialajac W imMIeNiU i N IZECZ: ..ottt
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekd6w w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

1) Przektadam(y) ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP), do ktérej nalezy wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

Lp. | Nazwa Adres

1.

2.

2) Informacje(jemy), ze wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

*Uwaga! Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2)

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczatkag wykonawcy lub osoby wiasciwie do tego upowaznionej

°- nalezy wykresli¢ czgéci na ktore nie zostata ztozona oferta
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Zakacznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (My) NiZeJ POAPISANY (T1) 1. nveteett ettt et ettt ettt e et et e e et e e e ae e e e eaenaanenns
dzialajac W imMIeNiU 1 NA IZECZ: .. ...etit et
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekd6w w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybodr naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania

u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Lp. $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Wartos$¢ bez kwoty podatku

*- niepotrzebne skreslic.

miejscowos¢ i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
0soby upowaznionej

°- nalezy wykresli¢ czgséci na ktore nie zostata ztozona oferta
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Zakacznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU (wzo6r)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamoéwienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP

Ja/MY NMIZEJ POAPISANL, +.vruveettettteet ettt et et et e e e et et et e e e e e e et et e ae e eaeeaanss
(imig¢ i nazwisko sktadajacego zobowigzanie)

dZ1ataJECY W IIMICTIIIL ...eevvieieieeiieciceiceieet ettt ettt e et e aeeseensesseensenseessenseeseensenns sabens
(wpisa¢ nazwe i adres podmiotu)

o$wiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

»Budowa oczyszczalni §ciekéw w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”°

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”°

na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP udostgpniamy Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy, ktoremu udostepniane sa zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego do§wiadczenia wykonawcy:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby zostang udostgpnione Wykonawcy oraz opisa¢ jaka cze$é robot
lub czynnosci bedzie wykonywat inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w zakresie 0osob odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Pelnomocnik Zamawiajacego:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ ktore osoby skierowane do realizacji zamdéwienia zostang udostepnione Wykonawcy i
jakie czynnosci osoby te beda wykonywaty)

3. Zdolno$¢ sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolnosci finansowej i ekonomicznej
wykonawcy

4, Ponadto o$wiadczam/y, ze:
1) udostgpniam/y wskazane wyzej zdolno$ci na okres:

(nalezy wpisa¢ okres udziatu podmiotu udostgpniajacego swoj potencjat w wykonywaniu zaméwienia)

2) wymienione zdolnos$ci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie:
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Miejsce i data ztozenia zobowigzania

Podpis(y) i piecze¢ imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

°- nalezy wykresli¢ czgsci na ktore nie zostata zlozona oferta

Uwaga !

Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu na zasoby innego
podmiotu, ktory bedzie brat udziat w realizacji czgéci zamowienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, jest
zobowigzany do ztozenia wraz z oferta wypetnionego przez ten podmiot o§wiadczenia wlasnego, a na zadanie
Pelnomocnik Zamawiajacego przedktada takze wszystkie dokumenty okreslone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjatkiem
dokumentu wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentéw dotyczace kazdego z tych podmiotéw musza
by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatlem przez te podmioty.
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Wzor

UMOWA NR ZP.271.14.2020

zawarta wdniu ................e.el w Drawsku Pomorskim, pomi¢dzy:

Gming Radowo Mate
Radowo Mate 21
72-314 Radowo Mate

NIP: ......oooee. ,Regon: ...............
reprezentowang przez:

zwane w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani s3 mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjal Oferte Wykonawcy na wykonanie Roboét okre§lonych jako: ,,Kontrakty - Czes$¢
I/l oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozona w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponize;j.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajacy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia, zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia, zakresem jego zadan i organizacja,
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastegpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne p6zniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegolne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajgce, uzupehniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkow Ogolnych, o ktorych mowa w lit. (¢), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawcg (FIDIC 1999, pierwsze wydanie
1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Program Funkcjonalno-uzytkowy,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

(f) Wypehiony wykaz cen

(g) Oferta Wykonawcy

(h) Wstepny projekt wykonawcy

(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiIORB wykonana przez Wykonawce

(j) inne dokumenty bedgce czeScig Kontraktu[skresli¢ niewystepujace]:

(11) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujacymi wspolnie)
(j2) oryginat pelnomocnictwa 0sob podpisujacych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentoéw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i
wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postgpowania przetargowego.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktorg ma otrzymac od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto .........ccccevveeviviieieiiicieeeee e 7k

53 0012 ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto.....................coooiiiinn.. V4

(SOOI . Lt e e ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuni¢cie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w czterech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiggowa
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SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr Tres¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,,kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Na koncu dodaje si¢ co nastepuje:

Wymagania Wymagania Zamawiajacego nalezy rozumie¢ i interpretowac jako Program Funkcjonalno —

Zamawiajacego Uzytkowy.

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Wykazy Wykazy — oznacza wykaz cen sporzadzony przez Wykonawce (zal. nr 12 do SIWZ)

1118 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe ”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.1.9 Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:

Zatacznik do oferty

- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej Pzp).

1.1.1.12 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2019r. poz. 1145 ze zm.).

1.1.1.13 ,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2020r. poz. 1333 ze zm..) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

,»Warunki Kontraktu” - Zalacznik do Szczegolnych Warunkow Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogolnymi

1.1.1.15

Specyfikacja Istotnych
Warunkow
ZamoOwienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia” — Oznacza specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia okreslong w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznos$ci w formie
pisemnej.

1.1.1.17

,,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
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Dziennik Budowy

Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegblnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksiazka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbgdne do okreslenia ilosci i obmiaru robdt dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Program
Funkcjonalno-

uzytkowy

“Program funkcjonalno-uzytkowy" oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie
»,Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastapi¢ je okresleniem ,,Program funkcjonalno-
uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego" beda oznaczaé
odniesienie do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego".
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STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
,Zamawiajacy”’ - 0znacza Gmin¢ Radowo Male, Radowo Mate 21, 72-314 Radowo Matle

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku
do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Nadto dodaje si¢ definicje:

1.1.2.11
Lider

wLider' oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujacych zamowienie
wspolnie, ktoremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili pelnomocnictwa w rozumieniu
przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych art. 23 ust. 2.
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DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1.1.3.1
Data Odniesienia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
,,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1.1.3.2
Data Rozpoczecia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

,Data Rozpoczgcia” — oznacza datg podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istnieja terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczgcia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,,Lermin Kluczowy” oznacza okre§lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiagnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementow Robot. Terminy Kluczowe okres$la w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sig, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggni¢cia zaawansowania rzeczowego Robdt w okre§lonym
terminie od Daty Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig rowniez Terminy Kluczowe w powyzZszym rozumieniu.
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PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 »,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 .Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majacg zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13
Protokoét koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokol z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 ,,Tabela elementow skonczonych” — wykonana przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolenia

Tabela elementow na budowe na podstawie zatacznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen)

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczego6lnosei przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zardwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot oraz
usunigcia wad, w szczego6lnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje si¢:

Dokumenty w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp.

Wykonawcy Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce rOwniez w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,,Prawa’” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastepujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.11 ,,Pozwolenie na Budowg” - Oznacza decyzj¢ administracyjng, w tym decyzje¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych

1.1.6.12
Projekt wykonawczy

Projekt Wykonawczy” oznacza cz¢$¢ dokumentacji projektowej, stanowiaca
uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegoélnych
branzach. W Wymaganiach Zamawiajacego zamiennie uzywa si¢ rowniez pojgcia
,Dokumentacja Wykonawcza”.
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1.1.6.13 »Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

Dokumentacja zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawcza powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), przygotowang przez
Wykonawce.

1.1.6.14 »Plan Platno$ci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w

Plan ptatnosci

powiazaniu z Wykazem Cen i tabela elementow skonczonych ustalajacy raty w jakich ma
zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i doreczong uznaje si¢
tre$¢ pisemna. Za date dorgczenia uwaza si¢ date dorgczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zalaczniku do SWK lub podany pézniej.

Jednakze

(i)
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zgdanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia

1.4

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawo i jezyk €)] Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kolejnosé Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

Pierwszenstwa W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w

dokumentow Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktoére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesja Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.
Przelew wierzytelnos$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1.8 Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Opieka nad Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem

dokumentami i ich
dostarczanie

dokumentacj¢ zgodnie z klauzulg 4.1,a w szczego6lnos$ci takie rysunki, §wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostaty w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku
opodznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9
Bledy w wymaganiach

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.
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Zamawiajacego

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do dokumentéw wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszego
Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czesci Dokumentéw Wykonawcy
oraz dokonywania w nich zmian, w szczegdlno$ci dla celéw ukonczenia, uzytkowania,
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robdt,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolna technika Dokumentéw Wykonawcy, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

¢) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktéorych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w
punkcie ¢) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$§wietlenie, odtworzenie przez
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w
taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca zgadza si¢ na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykulow dotyczacych Robot, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.

1.13
Zgodno$¢ z prawami

Punkt (a) klauzuli zmienia si¢ na nastgpujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robodt lub dostarczenia albo usuni¢cia Materialow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktore nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego
celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Podmiotu Upowaznionego i na ich rzecz

wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja rowniez
takie, ktore wynikajg z ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o ochronie przyrody,
ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i gornicze ustawy
dotyczacej ochrony zabytkow. Wszelkie koszty z tym zwiazane poniesie Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

1. cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu;

2. czlonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkdé6w konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;

3. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

4. wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkow konsorcjum;

5. Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegolnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania platno$ci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow i

taka zmiana bedzie uwazana za Zmian¢ Kontraktu.
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Kopia umowy konsorcjum po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu. Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie
wzgledem Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow.

2 ZAMAWIAJACY

2.1 W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk” oraz dopisano na koncu klauzuli

Prawo dostgpu do W szczego6lno$ei do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Placu Budowy przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Klauzulg skresla si¢

Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

24
Organizacja
finansowania przez

Klauzulg skresla si¢

Zamawiajacego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Inzyniera

Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatlow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnos$ci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla si¢ ppkt. (b) na koncu klauzuli.
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Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajgc przy tym nazwg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdéznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania InZyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

41 W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Ogoblne Zobowigzania | W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje si¢ stowa "z nalezytg starannos$cia i
Wykonawcy pilnoscia".

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i
Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe,
oraz wszelkie inne pozwolenia niezb¢dne do rozpoczecia robot na wiasny koszt, a nastgpnie
natychmiast przystapi do ich realizacji.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej
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klauzuli 4.1:

W szczego6lnoscei:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym niezb¢dne przetaczenia
technologiczne zwigzane z biezaca eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejacej na
Terenie Budowy, oraz

(i) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetaczen armatury
odcinajacej lub sterujacej przewoddw pracujacych potaczonych bezposrednio z pracujacymi
przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym i
Zamawiajacym.

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie
mediow, itd. w zgodzie z obowigzujacymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot, powodujacych powstanie odpadow
niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztoZenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska w
terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindow wilaczenia i wytaczenia oraz
wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robot.

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sa obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na pis$mie o planowanym zamknigciu drég i odcigeiu
mediéw (elektrycznos¢, woda, gaz i inne media) nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé¢ zamknigcia drog lub odcigeia
mediéw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub mediow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametréw okreslonych
w Wykazie Gwarancji zatacznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za
wykonany nienalezycie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje¢ i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i
doglebne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robot, do ktorych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodnos$ci lub
watpliwosci dotyczacych tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pisSmie
Inzyniera w celu uzyskania niezbg¢dnych wyjasnien.

Jezeli prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z postanowien Kontraktu.

Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazéwek Zamawiajacego i zamontuje Tablice
informacyjne oraz pamigtkowe PROW dla kazdej czgsci oddzielnie.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia

55




okreslona jest w Zatagczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie art. 150 ust. 3 Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancje. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptlaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1 zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentoéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedhuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajgcego i
Pelnomocnika Zamawiajgcego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7
dni. W razie takiej koniecznosci, procedur¢ powyzsza powtarza si¢.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznos$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem wazno$ci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(© odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegolnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robét.
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4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysokoscia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie b¢dzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub re¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czgsci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcy z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ $wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie uyjawnienia w toku Robot Iub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647" kodeksu
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cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosci za
opoznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystgpowania do Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, muszg zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie nalezno$ci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zaleglosciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodoéw ptatnoscei,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajgce Zamawiajgcego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, b¢dg zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelnoscig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rOwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajagc umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisOw warunkow szczegolnych i ogélnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Zamawiajacemu
faktury VAT przedlozy oswiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej tresci [Dziatajac w
imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym o$wiadczamy, ze na
dzien ztozenia o$wiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z
UMOWY .o neveeeninienenennns , realizowanej w ramach zamdowienia publicznego projektu
Zwiazku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej pod nazwa ,,Budowa oczyszczalni sciekow
w m. Dargomys$l wraz z kanalizacja sanitarng W m. Dargomy$l oraz Rogowo w gminie
Radowo Mate”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Mianowani
podwykonawcy

Klauzule skresla sig.
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4.7
Wytyczenie

Z tresci klauzuli usuwa si¢ podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych
warunkach kontraktowych. Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wlasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna Robot zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoficzeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okre§lono w
Specyfikacjach Technicznych.

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (1), (g), (h):

) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakos$ci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.10
Dane o placu budowy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.10:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prawidtowos$¢ interpretacji tych danych.

Dodaje si¢ na konicu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

,,1 istniejacg infrastrukturg techniczng”-

411

Wystarczalno$é
zaakceptowanej kwoty
kontraktowej

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.11:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Uznaje sig¢, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalno$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglgbnie
zaznajomit si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z
Warunkami Kontraktu.

4.13
Prawo przejazdu i
urzadzenia

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba, ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu
Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo wstrzymac
prace takiego sprzetu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera niezb¢dny do wykonania sprzet zamienny, spelniajacy wymagania
przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce sprzetu zamiennego
zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

418
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji sSrodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w §rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robét odpady,
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wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wlasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa wyze;j.

4.19
Elektryczno$¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrddel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz ui$ci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach:

421 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postegpie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, 0raz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czes¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czgscia zdania ,.kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:
(i prognozg Ceny Kontraktowej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
{)) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach kwartalnych.
Forma, zawarto$¢ oraz terminy sktadania raportow uzgodnione z Zamawiajacym, w trakcie
trwania kontraktu moga by¢ modyfikowane.

4.23 W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Dziatania Wykonawcy
na Placu Budowy

Usuwa si¢ kropke ostatniego zdania zastgpujac przecinkiem i dodaje si¢: ,, za zgoda
Zamawiajacego”.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlana, aby zabezpieczy¢ budynki i budowle na Terenie Budowy i postgpowaé z nimi
bedzie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe tytutu jakichkolwiek szkdd w tych budynkach i budowlach w
zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.

Wykonawca zobowigzany bedzie objac te¢ odpowiedzialno$¢ ubezpieczeniem na mocy
klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0sob i od szkod majgtkowych].

Skresla si¢ zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje zdaniem:

Wykonawca przywroéci te czes¢ Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego i pozostawi
ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu
Budowy i Robot do stanu pierwotnego Wykonawca

bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla si¢ w calo$ci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koncu akapitu trzeciego
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dodaje sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w
wyniku jego dziatalno$ci (nie dotyczy koncowej postaci odpaddéw powstalych w wyniku
procesoéw technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie] dowody prawidlowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania
odpadow)

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkoéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegotowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca rob6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wilascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wlasciciela dziatki w zakresie szczegdtowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wtasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci miedzy ewidencja
istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczeg6lnosci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnos$ci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejgcych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od do§wiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegolnosci zastosuje odpowiednia technologi¢ Robot 1 uzgodni te srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow i gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
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istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 PROJEKTOWANIE

51 Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po slowach

Ogolne zobowiagzania | ,,konieczne do wykonania projektu'" dodaje sie:

projektowe ,,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do
pehienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania.
Wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajacego dla wszystkich
przyjetych przez siebie danych projektowych oraz zatozen do projektowania.

5.2 Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sie:

Dokumenty ,-oraz wszelkie takie rysunki, §wiadectwa, obliczenia i/lub inng dokumentacje techniczna,

Wykonawcy jaka wymagana jest przez Inzyniera.”

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentéw Wykonawcy winien uzyskac akceptacje
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych.

W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza si¢ nastepujaca zmiane:

liczbe " 21" zamienia si¢ na " 10".

Nastepujace zdanie dodaje si¢ na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi 0 Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu rob6t budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym
pospiechem i bez zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postgpowania ze Wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

5.3Zobowigzanie si¢
Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje si¢ do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

5.4 Normy i przepisy
techniczne

Usuwa si¢ tre$¢ klauzuli w catosci i zastgpuje nastepujaco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiadac
normom technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkow oraz ochrony
srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym,
wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robdt lub ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do dokumentéw wykonawcy,
Rob6t i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowiazuja w czasie kiedy Roboty lub
ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajacego na mocy rozdzialu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Kontrakcie normy
publikowane nalezy rozumie¢ jako przywolanie wydania, obowiazujacego na dzien ztozenie
oferty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegng zmianie przepisy prawa polskiego
majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentow wykonawcy, Robét i kazdego ich
Odcinka, wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowiazujacych przepisow prawa.

5.6
Dokumentacja
powykonawcza

Usunieto tres¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 1 w to miejsce wpisano:

Nie pozniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg i Instrukcje Obstugi i
Konserwacji opracowana w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w trzech egzeplarzach.
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Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiada¢ uzgodnienia
InZzyniera i Zamawiajacego.

Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celow wedlug klauzuli 10.1 [Przejecie robot i
Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty.

5.7 Skresla si¢ pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:
Instrukcje obshugi i Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
konserwacji Inzynierowi wszelkie, wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz

dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegdlnosci:

1. instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego;

. instrukcj¢ technologiczno — ruchowa w zakresie ochrony p-poz.;

. instrukcj¢ bezpieczenstwa i higieny pracy;

. instrukcje obshugi (eksploatacji) dla Obiektow;

. dokumentacje techniczno-ruchowa dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w
ramach Kontraktu.

Na koncu klauzuli 5.7 dodano tekst:

wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty beda sporzadzone w trzech
egzeplarzach.

[T SN VST 9}

5.8 Nastepujacy tekst dodaje si¢ na poczatku niniejszej klauzuli 5.8:

Btedy projektowe Wykonawca zobowiazany jest dopetni¢ wszelkich niezbednych czynnosci dla uzyskania
wszelkich wymaganych zezwolen, uzgodnien wladz oraz innych podmiotow, a takze
opracowaé wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagan Kontraktu, jezeli
okaze si¢ to konieczne na skutek btedéw projektowych.

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
Zatrudnienie personelu | Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
kierowniczego i sity zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
roboczej uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Formularzu
Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace czynnosci:
- roboty budowlane i wykonczeniowe
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozér mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynnosci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdéwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzetu

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiagzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgsci robot lub ustug;

4. Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaCzonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci wymienionych w
pkt. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowg o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkéw szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanego przez zamawiajgcego o§wiadczenia
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w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na konicu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni cigglos$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie konieczno$ci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydluzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwos$ci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robot takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7 Usunigto calg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastepujaca:

Zdrowie i Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z

Bezpieczenstwo Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i shuzbami.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwiagzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Kierownictwo Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okre§lony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylgcznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiej¢tnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Roboét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktoérym zostat zwerbowany lub do
kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub 0s6b zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7

URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1
Sposéb realizacji

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Dokonywanie prob

W Klauzuli 7.4 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
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Optaty za eksploatacje
gorniczg

Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

@) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materialow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatlow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

7.9
Materiaty z rozbiorki

Dodaje si¢ nowa klauzule 7.9. [Materialy z rozbiorki] w brzmieniu:

O ile ma to zastosowanie, materialy z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzen,
przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowig wtasno$¢ Zamawiajacy.
Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urzadzenia Wykonawca winien zabezpieczy¢
je do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego i przekazaé Inzynierowi wykaz tych
urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowiazany do powiadomienia Zamawiajacego 0
koniecznosci przejecia materiatow. Materialy bezuzyteczne pozostajace z rozbiorki, ktore
wskaze Inzynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren Budowy przestrzegajac
przepis6w o gospodarce odpadami

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1
Rozpoczecie robot

Skresla si¢ klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia robot z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczgcia robdt nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat
z nalezytym po$piechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczgcie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutlem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczgciu Robot.
Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
za$wiadczenie o wpisie na liste¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacj¢ zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoficzenia Robdt na podstawie harmonogramu
Robot przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W
uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czgsci Robot. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji
Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
cigzarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca
ich charakterystyke.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie harmonogramu, przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z wtadzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi harmonogram przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonanie roznych czgsci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
op6znien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezb¢dnego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wiladzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci
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w ramach Kontraktu.

Najpo6zniej na 5 dni przed Data Rozpoczgcia Robot wybrany Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej tabeli elementow skonczonych zgodnej z
Wykazem Cen stanowigcym zalgcznik nr 12 do SIWZ.

8.2
Czas na ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastg¢pujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét i odcinkdéw podany jest w Zataczniku do SWK.

8.3
Harmonogram

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy harmonogram w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robot] Wykonawca winien przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie harmonogramu Robot
sporzadzona w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robot w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopi¢ harmonogramu, w tym
harmonogramu, sporzadzone w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robdt. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia
Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu, koszty wszelkich op6znien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku

z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia
Rob6t, zostang poniesione przez Wykonawce. harmonogram winien by¢ uaktualniany przez
Wykonawce raz w kwartale lub cze$ciej, jezeli zajdzie taka potrzeba na zadanie Inzyniera i
dostarczany Inzynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje si¢ nastepujacqg tresé:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym

i Wykonawca okresli¢ okres czasu przedhuzenia i przygotowac protokoty koniecznosci i
negocjacji Zmiany do Kontraktu, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8.6
Szybko$¢ postepu
pracy

W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badZ nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajgcego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie bgda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne za
Opodznienie

W treéci klauzuli stowa ,,Zalacznik do oferty” zmienia si¢ na stowa ,,zatagcznik do SWK”
W treéci klauzuli akapit ostatni zastgpuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robdt, ani tez z innych obowigzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Op6znienie w razie
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op6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminow Kluczowych Iub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robét okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysoko$ci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Cz¢$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za opdznienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminow Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypetnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos$¢ kar umownych okreslona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opodznienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesigcznej naradzie u Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okres$lonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opo6znienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw w razie Odstgpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegolnosci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.1
Zobowigzania
Wykonawcy

Tres$¢ niniejszej klauzuli 9.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4 [Proby]
po dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z klauzulg 5.6 [Dokumentacja
powykonawcza], klauzulg 5.7 [Instrukcja obstugi i konserwacji] oraz wymaganiami
Zamawiajagcego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Wykazie
Gwarancji zatacznik nr 14 do SIWZ.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w
ktorym Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie
uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe bgda rozpoczete w okresie do 14 dni od dnia
gotowos¢, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Wszelkie proby i proby koncowe beda przeprowadzone zgodnie z procedurg szczegdtowo
opisang w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

9.4
Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Rob6t ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koficowych na mocy klauzuli 9.3;

b) odrzucenia cato$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogh zastosowaé
takie same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypehienie
Obowiazku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opo6znienie w wysokosci
maksymalnej;

¢) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie c¢) powyzej, Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad].
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10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastgpujaca tre$¢ jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentéw) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dzialek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usunigcia oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezb¢dnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czgsci Robot

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawic¢ odrgbne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej cze$ci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowat zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzié¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnos$nego Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiagzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunig¢cie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglgdnieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokoficzy¢ w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz
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usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zglaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce oraz Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowic usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescity si¢ w granicach okreslonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

. W razie uchybienia obowiazkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z uprawnien okre$lonych dla wad i usterek, wiaczajac
uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszt usunigcia wad

W pierwszym zdaniu wykres$la si¢ wyrazenie ,,podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleglych,
usunigcia wady, usterki w czasie okres§lonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wiasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usungé wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usunig¢cie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robdt lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robot lub
znacznej cze$ci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaplaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia cz¢$ciowego — odpowiedniej ich czgsci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materiatbw Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
czesci Robot

W treéci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sig:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czesci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obej$cia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8 W treéci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Obowiazek Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytulu
poszukiwania przez Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo
Wykonawce w razie sporu co do tych kosztow.

11.12 Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Gwarancja jakos$ci Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jakosci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegle do wykonania
w zakresie objetym Gwarancja Jakos$ci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegle;.

Pisemna Gwarancja Jakos$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robdt ulega odpowiedniemu
wydhuzeniu.

Okres Gwarancji Jakos$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
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Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakos$ci nie mogg by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylgczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastepuje w ramach
Gwarancji JakoSci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe.

12

PROBY EKSPLOATACYJNE

121
Procedura préb
eksploatacyjnych

Skresla si¢ akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaco:

Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Zamawiajacego w ciagu catego Okresu
Zglaszania Wad. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania przeprowadzi¢ Proby
Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgtaszania Wad, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, w szczegdlnosci jezeli ma watpliwosci co do utrzymania w
trakcie eksploatacji parametrow gwarantowanych. Proby bedzie przeprowadzat
Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy. Proby Eksploatacyjne bgda prowadzone w celu
potwierdzenia spetnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robdt parametrow okreslonych
w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych ponosi
Zamawiajacy, W tym:

1. energii elektrycznej, sprzgtu, paliwa i instrumentow, robocizny, materiatow, odpowiednio
wykwalifikowanej i do§wiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych; oraz

2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z
Programem Prob Eksploatacyjnych, ktore zostang opracowane przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Proby moga by¢ przeprowadzone w
obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie

wymagac.

12.2 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Opéznione proby Jezeli proby Eksploatacyjne beda opdznione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie
przyshuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

124 Akapit drugi klauzuli 12.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Niepowodzenie prob
eksploatacyjnych

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejdg pozytywnie Prob Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie
uzyskany w trakcie tych Prob jeden lub wiecej sposrod parametrow zawartych w Wykazie
Gwarancji, to Wykonawca bedzie wtedy nadal mial obowigzek dokonania poprawek lub
zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby dotrzymac wszystkich parametrow

okreslonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
przedtuzenie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie dtuzej jednak niz do
kofica Okresu Zglaszania Wad i wydania SwiadectwaWykonania.

Jezeli we wskazanym czasie (nie dluzszym niz do konca Okresu Zglaszania Wad) Proby
Eksploatacyjne nie zakoncza si¢ wynikiem pozytywnym to:

a) Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania.

b) W przypadku niepomyslnego wyniku Prob Eksploatacyjnych, jezeli nie zostaly osiagniete
parametry procesowe okreslone szczegdtowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiajagcy moze
zredukowa¢ Cene Kontraktowa za niedotrzymanie tych parametréw w wysokosci okreslone;j
w klauzuli 12.6. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar za zwloke w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) okreslonej w Akcie Umowy
za kazdy dzien zwloki. Skresla si¢ akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4

125

Proby potwierdzajace
spelnienie parametrow
podanych w Wykazie
Gwarancji

Dodaje si¢ nowa klauzule 12.5 o nastepujacej tresci:

Proby beda prowadzone w Okresie Zgtaszania Wad, w tym w czasie trwania Préby
Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rekojmi Jakos$ci. Proby w Okresie Zgtaszania Wad i w
okresie r¢kojmi prowadzone begda dla potwierdzenia spetnienia i utrzymania parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji. Proby te beda dokonywane zgodnie z zapisami
instrukeji zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Takie proby i kontrola
parametrow gwarantowanych w Okresie Zgtaszania Wad i w okresie rgkojmi
przeprowadzane beda raz w kwartale od chwili wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia dla cato$ci robot, lub z mniejsza czestotliwoscia — jezeli zostanie uznane to przez
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Zamawiajacego za zasadne. W trakcie Prob weryfikowane beda w szczegolnosci parametry
okreslone w wykazie gwarancji zatgcznik nr 14 do SIWZ.

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmieniania

Skresla si¢ w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jednym z nastepujgcych sposobow:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkow;
w takim przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera i Zamawiajacego; lub

b) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmian¢ w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W
tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej
oferty na Zmiang, obejmujacg strong techniczng, cene i termin.

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje si¢ tekst:

,,Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Ponadto w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

(a) zmiana obowigzujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwotg rowna réznicy w kwocie podatku
zaplaconego przez Wykonawce.

(b) zmiana obowigzujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rdéwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce”.

13.3
Procedura zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wplyw na:

(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i1) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

(iii) obejmujaca istotna zmiang zakresu Robot

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi
zosta¢ sporzadzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnos$ci z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu
wchodzi w Zycie wyltacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

134
Platnos¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catoSci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catoSci

Praca dnidwkowa

13.8

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Cena kontraktowa

Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci bgda podlegaé ponizszym zasadom:
a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczattowana Zatwierdzong Kwota Kontraktowa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego (W znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu
Cywilnego) i obejmuje wszystkie $rodki, materiaty, roboty i czynnos$ci niezbgdne do
prawidlowego, pelnego wykonania Robdt oraz usunigcia w nich Wad.

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bgdzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajace zmiany prawne] oraz z wyjatkiem VAT, ktdry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedlug przepisow prawa Kraju w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawcg.

c¢) Cena Kontraktowa jest suma czg¢§ciowych cen ryczaltowych za elementy Roboét okreslone
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w Wykazie Cen zatgcznik nr 12 do SIWZ.

d) Stawki i ceny jednostkowe wynikajace z Wykazu Cen sa state na okres wykonywania
Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

e) Wszelkie ilo$ci jakie mogg by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie, sg ilosciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilo$ci rzeczywistych i prawidtowych,
ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy.

Jednakze, jezeli jakakolwiek czgs¢ Robdt ma by¢ platna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny beda takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa,

z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

Inzynier dokona wyceny Robdt, za wykonanie ktorych ptatnosci beda dokonywane
stosownie do ilosci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej
klauzuli lub, jezeli beda wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania zmian] wymagajace rozliczen obmiarowych. Wycena bedzie dokonana w
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe okre$lone w Kontrakcie. Jezeli dla wyprowadzenia
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty uzywajac stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)
natomiast koszt materialow z biezacego cennika SECOCENBUD biorac pod uwagg
wszystkie okoliczno$ci towarzyszace.

14.2
Ptatnos$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.
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14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,Zawierajacymi takze raport....”.

W drugim akapicie w podpunkcie (a) skresla si¢ okreslenie ,,szacunkowa warto$¢
kontraktowa” i zastepuje przez ,,ryczaltowa warto$¢ kontraktowa”.

W podpunkcie (b) wykresla sie stowa ,,i zmian kosztu”, ,,i z Subklauzulg 13.8 [Korekty
wynikajgce ze zmian kosztu].”.

Wykresla si¢ w catoéci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$wiadczenie wlasne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowiazan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokoéci zafakturowanych naleznosci od podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzoréw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosei
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czescei takich faktur.

Podstawa rozliczenia wykonanych robdt budowlano montazowych jest zatacznik ,,Wykaz
cen”.

Dostawa maszyn i urzadzen bedzie rozliczona w nastepujacy sposob:

- 60% warto$ci pozycji za dostawe loco plac budowy kompletnego urzadzenia z
zastrzezeniem, ze urzadzenie zostato prawidtowo ztozone na Terenie Budowy i
zabezpieczone przed strata, uszkodzeniem lub zuzyciem, a ponadto ma cechy zgodne z
Kontraktem; zostato odebrane protokolarnie przez Inzyniera w obecnosci Zamawiajgcego;
Wykonawca posiada kompletng dokumentacje montazowa umozliwiajacg sprawdzenie
kompletnosci urzadzenia;

- 30% za wykonanie robot montazowych urzadzenia j. w.;

- 10% za przeprowadzenie prob pomontazowych kompletnego urzadzenia.

Prace projektowe begda rozliczane w nastepujacy sposob:

- w przypadku wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po wykonaniu Projektu
Budowlanego, Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisow niniejszej
klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie
zaplacona po jego wykonaniu,

- natomiast pozostate 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie
na Budowe dla Robot bedacych przedmiotem opracowanej dokumentacji.

Faktury Wykonawcy muszg by¢é wystawiane odrebnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Laczna warto$é kwot ujetych w Przejéciowych Swiadectwach Platnosci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia
nie moze przekroczyé 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie
ujete w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci
Robot.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegbtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo§¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skre$la si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
platnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktérych Wykonaweca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
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ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac¢ okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatno$ci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
platnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia platnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawal w op6znieniu

w zaplacie.
145 Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot
14.6 Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:
Wystawianie Zadna kwota nie bedzie po§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
Przejsciowych zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nast¢pnie, Inzynier Kontraktu w ciggu do 28 dni po
Swiadectw Platnosci otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przej$ciowe

Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawecy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowoddw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymacé ptatno$é dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawey w
Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czgsci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

147 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Ptatnosé Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote, po§wiadczong w kazdym PrzejSciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie
Platnosci, w terminie do 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6ot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do zgloszenia uwag
wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile
Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po analizie uwag Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce , w jaki sposob nalezy dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty dla podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego na kwote
poswiadczona przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkow, z ktorych dokonywana bedzie ptatnoscé.

14.8
Opdzniona ptatnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obciazony rachunek
Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,,Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytulu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢é
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Os§wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi przedstawiajacego szczegdtowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac¢ jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostana
migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciagu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.
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Jezeli jednak w nastgpstwie dyskusji migdzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastegpnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tre$ci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Zamawiajacego,
w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp., Zamawiajacy moze:

1. dokona¢ bezposrednio platnosci podwykonawcom , nawet kwot niewymagalnych,
kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z wynagrodzenia Wykonawcy lub
2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez

Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Zamawiajacy moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze skutkiem
zaplaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogodlna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogélnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowiazan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawece.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnos$ci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4i14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwotg poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnoci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnoéci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawceg §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie poézniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

Szczegdlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(@) stawki podatku od towarow i ustug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. nr 2177 z 2018 r.);

(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisoOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, warto§¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokos$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpltywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalnej.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w lit. (c),

(d)  zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2018 r. p0z.2215 ze zm.).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiggowych dokumentow
zroédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajgc uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(1) nie prowadzi Robot zgodnie z klauzula 8 [Rozpoczgcie, opdznienia i zawieszenie], lub
W sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choéby cze$¢ Robot, lub

(i1) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postgpem Robot w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spelnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy],
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e) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robdt lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postgpowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wregczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i1) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z Kontraktem,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzys$ci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.
Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.
Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.
W kazdym z takich przypadkow lub okolicznoéci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usunag¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.
Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstagpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.
Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.
Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usuna¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czgsci zamowienia, nie zostaty mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zosta¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.
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W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowiazany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,0dstapienie od Kontraktu”.

154
Platnos¢ po
odstgpieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

€)] postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnoéci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostale po potraceniu
wszelkich takich strat, szkéd i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoéznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciagnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwickszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wi¢cej jednak,
niz limit okre$lony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robét nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,lub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego].

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa
,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaplaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d), (e) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krétszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
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usunigcie Sprzgtu

zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych

Wykonawcy obowigzkow, oraz
tres¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W treéci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Platnos$¢ przy zaptaci¢ Wykonawcy kwote¢ rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
platnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

171 Usuwa si¢ ostatni akapit tej klauzuli.

Odszkodowanie

17.2 W treéci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

Opieka Wykonawcy W razie watpliwo$ci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub

nad Robotami

Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.

17.4

Skutki zagrozen
stanowigcych ryzyko
Zamawiajacego

W treéci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialno$ci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
klauzuli 15.4 [Ptatnos¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastgpcze, ktorych moze ta druga Strona zazna¢ w zwigzku z
Kontraktem.

Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania §rodkow
unijnych natoza na Zamawiajacego, uznajg za niekwalifikowane, zazadajg zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za nickwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18

UBEZPIECZENIE

18.1

Ogo6lne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Po punkcie (b) dodaje si¢ punkt (c) o brzmieniu:

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]
Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonaweca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
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ustanowienia ubezpieczenia wylacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysoko$ci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysoko$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwickszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesic Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedow lub pominigé projektowych.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob 1
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowsa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastepnie Strona
ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze ...... ” do
stow: ,,...... lub Personelu Zamawiajacego”.

18.5
Ubezpieczenie
projektowania

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule w brzmieniu:

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace i wazne w okresach swojej
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

18.6 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnos$ci z tytulow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastgpuje trescia:

Odstapienie wedtug (@) wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatno$¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi 1 dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiazku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Roboét. Ponadto nastepujgcg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1:
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,,Inzynier winien...." po stowach
,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Okres$lenia]" dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]".

20.2 Klauzule skresla sig.

Wyznaczenie Komisji
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Rozjemstwa w sporach

20.3

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzulg skresla sig.

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresdla sig.

sporach

20.5 Klauzulg skresla si¢

Zatatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla sig

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecia Sporu w trybie
mediacji (sgdowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIAL ANTIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz programéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

22 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku

Klauzula koncowa

do tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamoéwien publicznych.
Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych.

b) kleski zywiotowe;

(if) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi, i zmiany be¢dace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a) w szczegolnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektow/urzadzen.

(iii) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutlowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt (i) — (iii)
termin wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania
tych okolicznosci.

Zmiana warto$ci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nie wykona ktorej$ z pozycji (lub jej czgsci)
wymienionych w wypelionym Wykazie Cen

b) Zmniejszenie zakresu robot dopuszcezalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $srodkow Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy $wiadczeniami.

c) zwigkszenie wartosci robot na podstawie art. 144 ust.1 Pzp

d) Zmiana warto$ci zamowienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostale zmiany:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza];

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

C) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357' § 1 Kc z
uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w
art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej w lit. a-c),
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwigkszona lub zmniejszona).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarbwno
przez Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawcg.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegolnosci:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewidywala umowa;

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontraktow migdzy
Stronami; zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze do§wiadczeniem i
wyksztalceniem spetniajagcym wymog SIWZ.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastgpujg na warunkach okreslonych
w Warunkach Kontraktu, w tym w szczego6lnoéci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].
Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

Zataczniki:
1. wzor o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczecia
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Data i podpis osoby upowaznione;j

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Data i podpis osoby upowaznionej
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauz | Dane
ula
Nazwa Projektu (Robot) Cze$¢ 1 — ,,Budowa oczyszczalni $ciekow w m.
1 Dargomys$l w gminie Radowo Mate”.
Czes¢ 1l —,, Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Dargomys$l i Rogowo w gminie Radowo Mate”.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralne;j
2 elektroniczny Petnomocnika Zamawiajacego 2 ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,
1.3 tel. 94 363 30 55
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
3 elektroniczny Wykonawcy P
1.3
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Gmina Radowo Mate, Radowo Mate 21,
4 elektroniczny Zamawiajacego 9 72-314 Radowo Mate, ug@radowomale.pl,
tel. 91 397 22 22
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 4
1.3
Czas na Ukonczenie 113, | Cze$¢1 do31.12.2021r.
6 3 .
Czes¢ I1do 31.12.2022 r.
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3. | 60 miesiecy od wydania Swiadectwa Przejecia
7
8 Gwarancja jakosci 1112 | o miesigcy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czesci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 50% (piecdziesiat procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czesci
Kara Umowna za Opdznienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej czesci
Kara umowna za op6znienie w usuwaniu Wad i 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv | kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla kazde;j
13 czgsciowa] 8.7 czescei
Kara Umowna za brak obecnos$ci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czgsci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie lub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysigce ztotych) za kazdy
wykonania obowigzkoéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowiazkow dla kazde;j
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow czesci
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umow¢ o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej czgsci
prace 8.7
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17 Waluty platnosci 14.15 | PLN (zlote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy kazdej czesci
Ubezpieczenie projektowania 18.5 Cze$¢ 1 - 100 000,00 PLN netto
21 .
Czes¢ 11— 80 000,00 PLN netto
22 Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 Czes¢ 1 - 100 000,00 PLN netto
23 Ptatnosci dla robot budowlanych L
Czes¢ 11— 70 000,00 PLN netto
Czlonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie begda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
24 Zamawiajacego dla kazdej czesci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzér o§wiadczenia Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWEY: ...\ttt ettt et e et et ettt et et ettt e e et et et et e e e s e s et e e e eaenenanenas
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.ooevvenvnnnnn..
Dotyczy zadania: Czgs¢ 1/11

Dziatajag w imieniu Wykonawey .........o.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, oswiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWotg .............ocooiiiiiiiiiiiiiiiiiin..

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ..............................

warto$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota .........................

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia / wystgpuje
SpOr* dotyczacy .....o.vvvvviniiniinnnnn.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zakacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomy$l i Rogowo w gminie Radowo Mate/ Budowa oczyszczalni
sciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Mate

GWARANTEM jest

2
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Radowo Mate, zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomys$l i
Rogowo w gminie Radowo Mate/ Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomy$l w gminie Radowo Mate”
okreslonego w Kontrakcie (dalej rowniez ,,Umowa’). Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej
Karty Gwarancyjnej za cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktorych mowa w punkcie2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkodg,
jakiej doznatl Zamawiajacy na skutek wystgpienia wad;
d) zadania od Gwaranta kary umowne;j za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym usunig¢cie wady moze
nastapic¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w petnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunig¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ bedg raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje¢ przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie prze$le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4., Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:

41 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

43 Gwarant obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia wskazang
brak mozliwosci gloszenia i1 okreslenie osobe U Wykonawcy

eksploatacji sposobu haprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Catkowite usuniecie awarii 24h

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia wskazang
ograniczenie zgloszenia i okreslenie osobe u Wykonawcy

mozliwosci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak_lejkOIWlek CZesCl ICalkowite usuniecie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Zamawiajacy powiadamia wskazang
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie osobe u Wykonawcy

eksploatacje sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Zamawiajacy powiadamia wskazang

zgloszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznos$ci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

osob¢ u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wylacznie Podmiot Upowazniony.

Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.
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4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony
do:

a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usuni¢cia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu poniesiony
koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji,
poniesiony przez Zamawiajacego. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

¢) skorzystania z uprawnien okre§lonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

5. Komunikacja.

51 O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub pisemnie (wg

wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia.
Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,

przyjmowania zgloszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czgscia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
6.4 W sprawach spornych wylacznie wtasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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Czesc | zalacznik nr 12

WYKAZ CEN

»Budowa oczyszczalni ScickOw w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”

Kontrakt

»Budowa oczyszczalni $ciekow w m. Dargomys$l w gminie Radowo Male”

Zamoéwienie wspolfinansowane z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podzial oferowanej kwoty ryczaltowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn ,,Budowa oczyszczalni §ciekow w m.
Dargomys$l w gminie Radowo Male”

1.1 Uwagi ogélne

Platnos$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawceg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostaly wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegolnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotyczg Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace si¢ do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogdlne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czgsci dotycza (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sig, ze
Wykonaweca jest w pelni $wiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
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catosci Robdt zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg innych pozycji, nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczegdlnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozyciji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:

koszty bezposrednie, w tym:

O

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontoéw lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania roboét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikoéw zamiejscowych,
koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreso6w robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape,

optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, §wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

optaty z wycinke drzew,

koszty badan jakosci materiatow, robdt i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
Wymaganiach Zamawiajacego,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
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o opfaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawceg

o ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez Wykonawcg zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkoéw Kontraktu oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostana wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bgdzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajacego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robdt powinny zostaé¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, opfaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkoéw, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji PROW.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakture,
Wykonawca bgdzie zobowiazany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepisoéw dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowigzany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiazujagcymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Ptatnos$ci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postgpu Robot.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogélne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dziatalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczego6lnosci:

1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,

3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.1.2 Dla przypadkow, gdy Kontrakt przewiduje state podtgczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czegsci robot, koszt tego bedzie wiaczony.

3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwiazany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wiaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strézowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji rob6t zgodnie ze Specyfikacja | wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wplyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéow ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociagéw, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudowsa materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materiatow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wiaczajac w
to rowniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegotowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja lub
zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wiaczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiagnigcie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.
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Tabela A Wymagania ogélne

Lp. [Opis Jednostka | Kwota netto PLN
1. |Projekt budowlany i STWIORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na| ryczalt
budowg¢ oraz Inne niezbedne dokumentacje techniczne przed
wystapieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowg.
2. | Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczatt
Razem:
1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
decyzji ryczalt
Operat i pozwolenie wodnoprawne na wylot do ziemi (rowu) ryczalt
Operat i pozwolenie wodnoprawne na eksploatacj¢ oczyszczalni ryczalt
Razem:
1. |Tablice informacyjne i organizacja robot ryczalt
Przenies¢ wartosé do tabeli C Ogolem:
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Tabela B

Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot

Budowlano — Montazowych

Lp. Obiekt Wartos$¢ netto (PLN)

1. Przepompownia gtowna

2. Dwa ciagi technologiczne w tym:
2.1 | Osadniki wstepne
2.2 | 7toza zraszane dwustopniowe

3. Osadnik wtorny dla dwoch ciagow

4. Rurociggi i kanaly miedzyobiektowe

S. Wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika

6. Konstrukcje zelbetowe zwigzane z posadowieniem

oczyszczalni

7. Zabezpieczenie antyodorowe

8. Roboty elektryczne i AKPIA

8. Ogrodzenie oczyszczalni

9. Zasilenie energetyczne

10. Przylacze wodociggowe

11. Wykonanie drég i placow manewrowych

12. Wykonanie dojazdu do oczyszczalni

Przenie$¢ wartos¢ do tabeli C
Ogélem:
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Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogdlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A+ B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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WYKAZ GWARANCJI zat. nr 14

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH | EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
- GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCE dla czesci I

,,Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Dargomysl w gminie Radowo Male”

I. Wydajnos$¢ Hydrauliczna oczyszczali min = 600 RLM
Qérd. =60 m*/d
I1. Efektywno$¢ oczyszczania BZTs - do 25g02/m2

ChZT - do 125g02/m3
Zaw.og. — do 35g02/m
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Czes¢ 11 zalacznik nr 12

WYKAZ CEN

»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo
Male”

Kontrakt
»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

Zamoéwienie wspolfinansowane z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podzial oferowanej kwoty ryczaltowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Dargomysl i Rogowo w gminie Radowo Male”

1.1 Uwagi ogélne

Platnos$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawcg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostalty wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegolnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotycza Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace si¢ do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania og6lne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czgsci dotycza (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sig, ze
Wykonaweca jest w petni $wiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
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ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
catosci Robdt zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg innych pozycji, nalezy zapewnié¢
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczegdlnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ wiasciwy zwiazek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozyciji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:

koszty bezposrednie, w tym:

O

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robét wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
koszty zuzycia materiatlow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robot na mape,

optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

optaty z wycinke drzew,

koszty badan jakosci materiatow, robdt i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
Wymaganiach Zamawiajacego,
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o koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,
o oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawceg

o ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostang wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajacego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robot powinny zosta¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opfat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji PROW.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakturg,
Wykonawca bedzie zobowiazany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowiazany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Ptatnos$ci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postgpu Robot.
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogélne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza sig¢, ze Wykonawca ujal w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dzialalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczego6lnosci:
1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,

3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla whasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.1.2 Dla przypadkow, gdy Kontrakt przewiduje state podtaczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czesci robodt, koszt tego bedzie wigczony.
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3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwigzany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wtaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strozowanie.

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w Wykazie Cen koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji robot zgodnie ze Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wtadzg¢ lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bgdaca zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wlasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociggow, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudows materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materiatow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bgdzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcoéw, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w
to rowniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegotowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i

wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardow tak jak wymaga Specyfikacja lub
zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wtaczajac w to, o ile konieczne,
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dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiggniecie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogolne

Lp. [Opis Jednostka | Kwota netto PLN
1. |Projekt budowlany i STWIORB wraz z uzyskaniem pozwolenia na| ryczalt

budow¢ oraz Inne niezbedne dokumentacje techniczne przed

wystapieniem z wnioskiem o pozwolenia na budowg.
2. | Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczatt

Razem:

1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem

decyzji ryczalt
1. |Tablice informacyjne i organizacja robot ryczalt

Przenies¢ wartosé do tabeli C Ogolem:
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Tabela B
Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot

Budowlano — Montazowych

Obiekt

Warto$¢ netto (PLN)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przylacza

Kanalizacja sanitarna tloczna

Przepompownia $ciekow sucha Ps1

Przepompownia $ciekow mokra Ps2

Przepompownia $ciekow mokra Ps3

N|o g |k |w N e

Przepompownia $ciekéw lokalna mokra PI

Przenie$¢ wartos¢ do tabeli C
Ogolem:
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Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogdlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A+ B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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