



ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 32068787

Złocieniec, dnia 15.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 604365-N-2017 z dnia 02.11.2017 r.

W dniu 13.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie związane z postępowaniem:

Pytanie 1:

„Witam serdecznie,

Proszę o załączenie do materiałów przetargowych do przetargu pn. Natura - Część III zad nr 5 profili podłużnych nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42. Do materiałów przetargowych zostały załączone profile dotyczące etapu I. W związku z brakiem dostępności właściwych dokumentów dotyczących postępowania proszę o przesunięcie terminu składania ofert.”

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił brakujące profile sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na swojej stronie internetowej w dniu 15.11.2017 r.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak

Pytanie 2:

„Witam serdecznie,

W związku z udziałem w przetargu pn. Natura - Część III zad nr 5 proszę o wskazanie, które odnogi boczne sieci wodociągowej (z wskazaniem węzłów) należy wycenić jako koszty ponoszone poza projektem, z uwagi na konieczność wydzielenia przyłączy w kosztorysie ofertowym.”

Odpowiedź:

Należy oddzielnie wycenić następujące odcinki boczne wykonane poza projektem:

W15 - 25	W17 - 56	W18 - H _n 2	W20 - 57	W21 - 99	W22 - 58	W23 - 76
W24 - H _n	W29 - 88	W30 - H _n	W31 - 89	W32 - 90	W33 - 91	W34 - 92
W35 - 93	W108 - H _n 9	W107 - 26	W106 - 27	W105 - 28	W104 - 29	W103 - 30
W102 - 31	W101 - 32	W100 - 33	W99 - 34	W98 - 35	W97 - H _n 8	W96 - 36
W95 - 37	W94 - 38	W93 - 39	W92 - 40	W91 - 41	W177 - 82	W175 - 84

W związku z powyższym Zamawiający zmienia dla wszystkich części zamówienia termin składania ofert na 23.11.2017 r. na godzinę 10⁰⁰, termin otwarcia ofert 23.11.2017 r. godz. 10³⁰

Zamawiający jednocześnie dokonał zmian w SIWZ w pkt. 4.2.3, w pkt. 14.7, w pkt. 15.1.

Pełnomocnik do Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer
Związek Miast i Gmin Powiatu Drawskiego
inż. Roman Matuszak