



ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
tel. 2630288373, REGON 320867874

Złocieniec, dnia 09.05.2019r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej – Wodnik III”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 535954-N-2019z dnia 16.04.2019r.

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu co najmniej do dnia 28.05.2019 r.

Pragniemy zauważyć, iż termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego (tj. 14.05.2019r) jest wyjątkowo krótki, zważywszy na fakt przypadających w międzyczasie ustawowych dni wolnych, tj. Świąt Wielkanocnych i zwyczajowo przyjętego weekendu majowego. Taka ilość dni wolnych od pracy uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty cenowej i pozyskanie ofert materiałowych od dostawców.

Nadmieniamy, iż terminy wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych są terminami minimalnymi, a więc ustawodawca w żaden sposób nie zabrania Zamawiającym wydłużenia terminu składania ofert. Wykonawca ma oczywiście wpływ na pracowników, których zatrudnia i którzy, pomimo przerwy świątecznej przyjdą do pracy celem sporządzenia oferty, nie ma jednak żadnego wpływu na pracowników swoich kontrahentów. Według wiedzy Wykonawcy wszyscy dostawcy i podwykonawcy, z którymi wykonawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, w okresie od 20.04.2019r do 05.05.2019r roku będą przebywać na urloпах wypoczynkowych. Pozyskanie ofert cenowych na materiały będzie niemożliwe. Znacznie utrudniony będzie także obieg dokumentów, takich jak pełnomocnictwa, umowy konsorcjum, podpisywanie wymaganych oświadczeń czy zdobywanie zaświadczeń od właściwych organów takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

Reasumując, Zamawiający, pomimo iż zachował termin dla składania ofert wynikający z Ustawy PZP, w ocenie Wykonawcy naruszył zasadę konkurencyjności i zasadę równego traktowania Wykonawców, bowiem nie wziął pod uwagę, iż dni, w którym Wykonawca powinien pracować nad ofertą, są dniami wolnymi od pracy. Tym samym, Wykonawca nie będzie w stanie rzetelnie przygotować oferty i jej wycenić, pozyskać ofert cenowych, zadać niezbędnych pytań Zamawiającemu i przeanalizować jego odpowiedzi, jak również przygotować prawidłowo dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z ofertą. Być może, w ocenie Zamawiającego, dni świąteczne i święta majowe nie czynią dużej różnicy dla Wykonawcy i gdyby faktycznie były to 3 dni, Wykonawca nie składałby niniejszego wniosku. Tymczasem przerwa świąteczna - majowa obejmuje około 14 dni, a wszystkie podmioty, z którymi Wykonawca współpracuje to spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których nie można w żaden sposób zmobilizować do aktywności zawodowej.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.05.2019.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 17.05.2019. Godziny złożenia oferty i otwarcia ofert bez zmian.

Pytanie 2. W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu pn.: **"Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III" "Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej - Wodnik III" "Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II"**, EkoWodrol Spółka z o. o., zwraca się z wnioskiem o wydłużenie o termin składania ofert o okres minimum 14 dni. Prośbę swoją motywujemy, skomplikowanym oraz obszernym zakresem przedmiotu zamówienia tj zaprojektowanie i wykonanie czterech różnych obiektów, dla których do przygotowania wyceny niezbędne jest opracowanie wstępnej koncepcji. Dodatkowo z uwagi na termin urlopowy przypadający na początek maja, występują liczne trudnościami z pozyskaniem ofert cenowych od potencjalnych usługodawców i dostawców kluczowych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 17.05.2019. Godziny złożenia oferty i otwarcia ofert bez zmian.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć