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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujgcym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i materiatbw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentaciji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji
techniczne,;.

Wymagania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t obowigzujg o ile Zamawiajgcy
w ogtoszeniu lub w warunkach SIWZ zamowienia nie postanowi inaczej.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany w oparciu o zestawienie robét i wizje lokalng
na placu budowy. Zestawienie robét, szkice, rysunki i inne dokumenty stuzgce do opisu
przedmiotu zamoéwienia nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. W oparciu o nie i ha
podstawie wizji lokalnej Wykonawca sam sporzadzi przedmiar robdt, na podstawie ktérego
okresli cene oferty.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia:

A) DOKUMENTACJA PROEJKTOWA WIATY O POW. OKOLO 880 M2 St.UZACEJ
DO SKLADOWANIA ORAZ PAKOWANIA PRODUKTU Z MUREM OPOROWYM
WYSOKOSCI 350 CM

B) ROZWIAZANIE BRANZY DROGOWEJ UWZGLEDNIAJACEJ DOJAZD DO
PLANOWANEJ WIATY O POWIERZCHNI OKOLO 1500 M2

C) PRZEPROJEKTOWANIE BRANZY DROGOWEJ PRZY BUD D O POWIERZCHNI
OKOLO 1500 M2

D) ZMIANA LOKALIZACJI AGREGATU OB. NR 12

E) ZMIANA LOKALIZACJI SILOSU NA WAPNO OB. NR 23

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oso6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robot,

¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane — opis ogolny przedsiewziecia:

Przedmiotem specyfikacji jest wiata dla produktow sypkich do tadowania na
samochody ciezarowe w czesci osadowej oczyszczalni sciekow w Ztociencu, wraz z
komunikacjg uwzgledniajgcg dojazd do planowanej wiaty — rozbudowa istniejgcych i
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projektowanych drog wewnetrznych wg Projektu Budowlanego bazowego z 2015
roku. Teren inwestycji wg zakresu przedmiotowej dokumentacji projektu zamiennego
stanowi czes¢ osadowa oczyszczalni sciekdw miasta Ztocieniec, ktéra jest
modernizowana w ramach przedsiewziecia ,Wodnik”.

W zakresie niniejszej specyfikacji ujeto rowniez:

- lokalizacje podziemnego zbiornika na deszczéwke (10 m3),

- powiekszenie wjazdu na oczyszczalnie z 5,5 m do 8,0 m,

- zmiane lokalizacji agregatu pragdotworczego kontenerowego w wersji przenosnej,
- projekt lokalizacji wagi samochodowej w nawierzchni drogi dojazdowej do wiaty,
- zmiana lokalizacji silosu na wapno (silos i posadowienie bez zmian).

Kolejnos¢ realizacii:

- budowa wiaty,

- budowa kanalizacji wody deszczowej ze zbiornikiem betonowym,

- rozbidérka garazu,

- rozbudowa drdg i placéw manewrowych wraz z jednoczesnym realizowaniem drog
wg projektu budowlanego bazowego,

- wymiana bramy wjazdowej.

Wiata - obiekt wolnostojgcy, konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy pokryty blachg
trapezowa, spadki potaci dachowej 8,5°, wysokos¢ wiaty dostosowana do wysokosci
budynku D to jest Hmax=7,30 m. Wiata ma przeznaczenie uzupetniajgce i pomocnicze
do gtéwnej technologii produkcyjnej, ktéra odbywacé sie bedzie w budynku
dwustopniowej obrobki osadéw nr D. Wiata jest czesciowo otwarta ze swobodnym
dostepem sprzetu mechanicznego typu fadowarka od frontu wzdtuz osi A. W czesci
osi C oraz 11 zlokalizowana jest Sciana oporowa wysokosci 3,5 m.

1.4. Podzial opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedlug WSZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
roboty objete zamowieniem zaliczone do grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STW-1 (ST) - Wymagania ogolne

STW-2 (SST) — Roboty przygotowawcze-rozbiorkowe. Roboty betonowe. Konstrukcje
stalowe. Nawierzchnia manewrowa, droga dojazdowa. Instalacje.

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
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Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki jw. a Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami zuzycia prgdu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w
umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktorych
rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta
praca jest wykonywana.

5/ Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na
klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych $srodkéw, dla ochrony przed kurzem i
brudem przez caty czas wykonywania robot zwtaszcza rozbiérkowych.

Zapewni bezpieczne przejscia do niezbednych drzwi wejsciowych dla uzytkownikow
obiektu po uzgodnieniach z Zamawiajgcym. Bezpieczne przejscia powinny by¢
stabilne na czas wykonywania robot, wyposazone w balustrady.

6/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen
nie objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny koszt przed
terminem odbioru koncowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze
muszg objgé powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto
réznic w kolorze i fakturze.

7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca na witasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych
robot wg niniejszego Kontraktu: chodniki, trawniki, nawierzchnia drogowa, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu
budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8/ Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczeh umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem odpowiednich
przedstawicieli mediow (energetyka, gazownia, zaktad wodociggow) dla robot
wymagajgcych takich odbioréw.

Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.
1.6.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktdére zakidcajg normalne funkcjonowanie
obiektu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o spodziewanych trudnosciach w
komunikacji, dostawach medioéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozy¢ folie, ktéra powinna ochraniaé wyposazenie pomieszczeh przed kurzem i
brudem . To zabezpieczenie musi byC skuteczne przez caty czas przebywania w
pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy .

Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne
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b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty
przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow. Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
placu budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, wtasciciela urzadzen,
pozostate zainteresowane strony, na ktérych wystepujg w/w urzgdzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzeh czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczeh do chwili konhcowego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania prac
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
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W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych
itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku
publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcego program organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét jezeli
bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene oferty.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren jednostki jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz gruzu.
Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty
okres budowy az do dnia odbioru korcowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy i Wykonawca spiszg protokdt z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu
robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona
napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robo6t. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosc¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdow do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci

opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez WWykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST. Program zapewnienia jakoéci (PZJ) winien zawieracé:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
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tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy (o ile jest konieczny)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— [date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

[6] Zeszyt korespondencji —dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow,
przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w
toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania robot objetych umowg. Obowigzek prowadzenia zeszytu spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji bedg dokonywane na biezgco w
porzgadku chronologicznym.

Kazdy zapis w zeszycie bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do zeszytu bedg przedstawione
inspektorowi do akceptacji. Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot
przewidujg ich odbior techniczny.
8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach
ustalonych w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowag i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.: na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

]) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢c wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe roboét bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzqdzenla

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemédw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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10.3

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom
[, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.




