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Tabela przedmiaru robót

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 1.1. ODTWORZENIE (WYZNACZENI) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.1.1 Wyznaczenie dróg i punktów wysokościowych w terenie równinnym wsp. dla nakładów 0,6 km 0,52

D-01.02.02 1.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1.2.1 Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem nadmiaru i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę m3 118,5

D-01.02.05 1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

1.3.1 Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy o średnicy ponad 30 cm szt. 12

D-01.02.04 1.4. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

1.4.1. Rozbiórka podbudów

1.4.1.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę m3 781

1.4.2. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej

1.4.2.1 Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych śr. grubości 6 cm z wywozem do 5 km i zagospodarowaniem 
materiału przez Wykonawcę m2 781

1.4.3. Rozbiórka elementów betonowych i kamiennych

1.4.3.1 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę m 40

1.4.3.2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm z wywozem oraz 
zagospodarowaniem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę m3 3

1.4.3.3 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z 
załadunkiem i wyładunkiem oraz wywozem na plac Inwestora m2 570

1.4.3.4 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem 
na plac Inwestora - płyty ażurowe m2 103

1.4.4. Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

1.4.4.1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej 
z oporem wraz z transportem gruzu m 150

1.4.5. Rozbiórka wiat drewnianych

1.4.5.1 Rozebranie wiat drewnianych bez ścian bocznych o wymiarach 6x2 m szt. 2

1.4.6. Demontaż istniejącej tablicy informacyjnej

1.4.6.1 Rozebranie tablicy informacyjnej  z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych - wraz z wywozem m2 4

D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 2.1. WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

2.1.1 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km m3 180

3. KORYTOWANIE

3.1 Korytowanie na gł. 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV wraz z 
zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję m2 2.200

D-03.00.00 4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01 4.1. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

4.1.1 Wykonanie przepustów rurowych śr. 40 cm z prefabrykowanych rur żelbetowych m 5

D-03.02.02a 5. RGULACJA PIONOWA WŁAZÓW

5.1 Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów na nowe. Pokrywy żeliwne z 
wypełnieniem betonem - klasy D400 szt. 5

D-04.00.00 6. PODBUDOWY

D-04.01.01 6.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIE

6.1.1 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV m2 2.300

D-04.03.01A 6.2. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

6.2.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych - kruszywa pod nawierzchnię bitumiczną m2 2.075

6.2.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - warstwy wiążącej m2 1.970

D-04.04.02b 6.3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

6.3.1 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeciu (ciąg 
pieszo - rowerowy) m2 2.173,64

D-04.05.01 6.4. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM

6.4.1 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C1,5/2,0 gr. 15 cm m2 1.105

D-05.00.00 7. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05A 7.1. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S. WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-1 I WT-2

7.1.1 Wykonanie warstwy ścieranej z mieszanki mineralno bitumicznej AC8S gr. 3 cm po zagęszczeniu m2 1.970

D-05.03.05B 7.2. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC11W WG WT-1 I WT-2

7.2.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1 o grubości 4cm m2 1.970

D-06.00.00 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01 8.1. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
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Tabela przedmiaru robót

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

8.1.1 Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5,0 cm - himus z odkładu m2 538

D-06.03.01 8.2. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY I SKARP

8.2.1 Plantowanie, uzupełnienie i obrobienie na czysto skarp i korony nasypów m2 538

D-07.00.00 9. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01 9.1. OZNAKOWANIE POZIOME

9.1.1 Oznakowanie poziome, linie segregacyujne ciękowarstwowe ciękie m2 61,8

9.1.2 Oznakowanie poziome - symbole malowane ręcznie - symbol roweru m2 14

D-07.02.01 9.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

9.2.1 Ustawienie słupków do znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu
Słupki nowe - szt. 3 szt. 3

9.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków  zgodnie z projektem organizacji ruchu
znaki nowe - szt. 4 szt. 4

9.3. BALUSTRADY DLA PIESZYCH

9.3.1 Zakup i ustawienie balustrad zabezpieczających pieszych i rowerzystów m 128

D-08.00.00 10. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b 10.1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WG PN-EN 1340)

10.1.1 Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 - obramowania nawierzchni pod 
zadaszenia m 45,5

10.1.2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 m 0

D-08.02.02 10.2. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

10.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 5cm - szare m2 80,05

D-08.03.01 10.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

10.3.1 Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem m 45,5

11. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

11.1 Dostarczenie wraz zamontowaniem ławki metalowej, malowanej proszkowo z oparciem i siedziskiem drewnianym - 
wzór i kolor ustalić z Inwestorem kpl. 6

11.2 Dostarczenie i zamontowanie kosza na śmieci z daszkiem, o konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo - wzór i 
kolor ustalić z Inwestorem kpl. 6

11.3 Dostarczenie i montaż kraty ochronnej, żeliwnej do drzew zlokalizowanych przy ścieżkach pieszo - rowerowych kpl. 3

D-08.05.00 12. ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D-08.05.01 12.1. ŚCIEK Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH - ŚCIEK KORYTKOWY I PODCHODNIKOWY

12.1.1 Ściek z elementów betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowej - ściek korytkowy 60x50x15 na 
ławie betonowej z betonu C12/15, dodatek za ułożenie ścieków na łukach (promień do 3 m) m 8

12.1.2 Ściek podchodnikowy z dwuch elementów betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowej - ściek 
korytkowy 60x50x15 na ławie betonowej z betonu C12/15 m 9



Rodos 7.0.11 [12380] Strona 5/9
Spis działów przedmiaru robót

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Nr Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-01.00.00

1.1. ODTWORZENIE (WYZNACZENI) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

1.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Nr ST: D-01.02.02

1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Nr ST: D-01.02.05

1.4. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
Nr ST: D-01.02.04

1.4.1. Rozbiórka podbudów

1.4.2. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej

1.4.3. Rozbiórka elementów betonowych i kamiennych

1.4.4. Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

1.4.5. Rozbiórka wiat drewnianych

1.4.6. Demontaż istniejącej tablicy informacyjnej

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.00

2.1. WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
Nr ST: D-02.01.01

3. KORYTOWANIE

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

4.1. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
Nr ST: D-03.01.01

5. RGULACJA PIONOWA WŁAZÓW
Nr ST: D-03.02.02a

6. PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

6.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-04.01.01

6.2. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D-04.03.01A

6.3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Nr ST: D-04.04.02b

6.4. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Nr ST: D-04.05.01

7. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

7.1. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S. WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-1 I WT-2
Nr ST: D-05.03.05A

7.2. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC11W WG WT-1 I WT-2
Nr ST: D-05.03.05B

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

8.1. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
Nr ST: D-06.01.01

8.2. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY I SKARP
Nr ST: D-06.03.01

9. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

9.1. OZNAKOWANIE POZIOME
Nr ST: D-07.01.01

9.2. OZNAKOWANIE PIONOWE
Nr ST: D-07.02.01

9.3. BALUSTRADY DLA PIESZYCH

10. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

10.1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WG PN-EN 1340)
Nr ST: D-08.01.01b

10.2. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
Nr ST: D-08.02.02

10.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
Nr ST: D-08.03.01

11. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Spis działów przedmiaru robót

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Nr Opis

12. ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
Nr ST: D-08.05.00

12.1. ŚCIEK Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH - ŚCIEK KORYTKOWY I PODCHODNIKOWY
Nr ST: D-08.05.01
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Zestawienie robocizny

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 84,208

2 Betoniarze gr.III r-g 14,805

3 Brukarze gr.II r-g 69,119

4 Brukarze gr.III r-g 16,091

5 Cieśle gr.II r-g 2,4

6 Darniarze gr.II r-g 132,563

7 Malarze gr.III r-g 3,381

8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 5,67

9 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 2,2

10 Murarze gr. II r-g 33,73

11 Ogrodnicy gr.I r-g 15,356

12 Ogrodnicy gr.II r-g 49,966

13 Robotnicy r-g 684,079

14 Robotnicy gr.I r-g 481,88

15 Robotnicy gr.I 34,863

16 Robotnicy gr.II r-g 793,156

Razem 2.423,467
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Zestawienie materiałów

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Balustrady segmentowe U-11a lekkie mostowe o wysokości 110cm i długości 200cm szt 64

2 Beton asfaltowy  AC 8 S Mg 150,706

3 Beton asfaltowy AC 11 W Mg 191,484

4 Beton C12/15 m3 14,012

5 Beton zwykły C16/20 m3 5,12

6 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 29,738

7 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,363

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,598

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 1,28

10 Drewno opałowe kg 15,96

11 Emulsja asfaltowa kg 2.645

12 Farba chlorokauczukowa dm3 31,637

13 Gruz m3 0,135

14 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,62

15 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,88

16 Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 81,651

17 Kosz metalowy z daszkiem szt. 6

18 Krata żeliwna do drzewa szt. 3

19 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,553

20 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 127,5

21 Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechnicznie t 691,652

22 Lepik asfaltowy na gorąco kg 11,78

23 Ławka metalowa z oparciem i siedziskiem drewnianym szt. 6

24 Maty ze słomy m2 48

25 Nasiona traw kg 6,456

26 Obrzeża betonowe  30x8cm m 46,41

27 Oporniki betonowe drogowe 12x25cm m 46,41

28 Piasek m3 51,64

29 Piasek uszlachetniony m3 6,548

30 Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 53,56

31 Pospółka m3 56,576

32 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 8,816

33 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol kg 2,66

34 Rury betonowe ze stopką 400mm m 5,15

35 Słupki drewniane   7cm m3 0,054

36 Słupki z rur stalowych  50mm kg 32,7

37 Tablice znaków drogowych szt 4

38 Właz kanałowy żeliwny ciężki kl. D400 średnicy 600mm z pokrywą wypełnioną betonem szt 5

39 Woda m3 164,555

40 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,222

41 Żwir m3 6,15

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Aktualizacja projektu budowlnego zagospodarowania obszaru nabrzeża o długości 1978 mb nad jeziorem Drawskim w Czaplinku na odcinku od parkingu 
przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Zakres od km 0+000,00 do km 0+514,74

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 27,183

2 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 10,238

3 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 14,13

4 Malowarka do znakowania dróg m-g 1,434

5 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 27,183

6 Rozkładarka mas bitumicznych 4m z układem automatycznego sterowania m-g 24,823

7 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 5,869

8 Samochód dostawczy 0,9t m-g 4,974

9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 129,841

10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 10,144

11 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 25,6

12 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,8

13 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 77,748

14 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 4,045

15 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 153,283

16 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 8,97

17 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 10,713

18 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 7,105

19 Walec statyczny samojezdny m-g 3,978

20 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 108,943

21 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 24,823

22 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 27,183

23 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 28,81

24 Wibrator powierzchniowy m-g 10,407

25 Zrywarka przyczepna m-g 4,998

26 Żuraw do  6t m-g 16,353

27 Żuraw samochodowy   4t m-g 82,948

Razem 852,526
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